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TROŠKOVNIK RADOVA (P50 - P128)

Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz
dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima.

Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim
uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima i pravilnicima.

U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene
moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i
planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim
prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak odlagališta (uz
odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim potrebnim
suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta.

Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne
signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanje
prometa). 

Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme
izvođenja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvoditelj radova
i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu 

Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom,
isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.

Izvoditelj je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište, te za jedinične mjere
ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
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1.  PRIPREMNI RADOVI

1.1. Iskolčenje trase i objekata. Iskolčenje trase i objekata
obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz
projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene
trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih
oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do
predaje radova investitoru. U cijenu održavanja osi trase
i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i
iskolčenja u tijeku rada i pri tehničkom prijamu, te
izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove
(OTU I. 1-02.1).
Jedinična cijena iskazuje se po kilometru trase. km 1,57

1.2. Uklanjanje grmlja i drveća. Ovaj rad obuhvaća
sječenje šiblja i stabala (bez obzira na debljinu),
odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana na
dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja, te
starih panjeva i panjeva novoposječenih stabala,
odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan trupa
ceste i uklanjanje svega nepotrebnog materijala
zaostalog nakon ovih radova. Stavka obuhvaća
pronalazak deponije, prijevoz na deponiju i sve troškove
deponiranja  (OTU I. 1-03.1).
Obračun po metru kvadratnom očišćene površine m 2 10.738,00

1.3. Rušenje zastora postojećeg kolnika.
Stavka se odnosi na zastor postojećeg kolnika koji se
nalazi izvan trupa projektiranog kolnika (vidljivi dijelovi
zastora kolnika koji se više ne koristi, označeno na
građevinskoj situaciji). Jedinična cijena uključuje
rušenje, utovar, odvoz na deponiju i troškove
deponiranja. Deponiju osigurava izvođač.
Zastor se uklanja na mjestima naznačenim u projektu, u
skladu s odlukom nadzornog inženjera. Uklanjanje
obračunato u prosječnoj debljini 15 cm (P=3504 m 2 ) .
Obračun po metru kubnom uklonjenog zastora kolnika
mjereno u sraslom stanju. m 3 525,60

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
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2. ZEMLJANI RADOVI

NAPOMENA:
Rušenje postojećeg kolnika u granicama projektiranog
trupa kolnika obračunato je kroz stavku široki iskop.

Za radove iskopa Izvoditelj je dužan dati jedinstvenu
(prosječnu) cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite
procijene udjela pojedine kategorije uvidom na terenu, tj
postoji samo jedinična cijena za sve kategorije materijala
iskopa bez obzira na stvarno stanje koje se može
pojaviti tijekom izvođenja radova.

2.1. Strojni iskop površinskog sloja prosječne debljine 15
cm s utovarom u prijevozno sredstvo i prebacivanjem
na privremenu ili stalnu deponiju. U jediničnu cijenu
uključeni su troškovi prijevoza i deponiranja, te
formiranje i uređenje deponije s razastiranjem i
planiranjem i svim poslovima potrebnim za njezinu
stabilnost i uklapanje u okoliš (OTU II. 2.-01). 
Obračun po metru kubnom stvarno iskopanog materijala
u sraslom stanju.

m 3 1.610,70

2.2. Široki iskop u materijalu "A", “B” i “C” kategorije s
utovarom u prijevozno sredstvo i prijevozom. U cijenu su
uključeni svi radovi na iskopu materijala s utovarom u
prijevozno sredstvo, prijevozom viška na deponiju
uključujući pronalazak deponije i sve troškove
deponiranja, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od
labilnih blokova i rastresitog materijala i planiranje
iskopanih i susjednih površina kao i odlaganje viška
materijala s oblikovanjem i uređenjem odlagališta sa
svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i
uklapanje u okolinu (OTU II. 2.-02). Ovom stavkom
obračunat je i iskop postojeće kolničke konstrukcije na
mjestima predviđenim projektom.
Obračun po metru kubnom stvarno iskopanog materijala
u sraslom stanju. m 3 6.149,10
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2.3. Uređenje temeljnog tla mehaničkim nabijanjem.
Potreban modul stišljivosti Ms = 20 MPa mjereno
pločom Ø 30 cm. U cijenu je uključeno prethodno
čišćenje, te planiranje i rad potreban za postizanje
optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem
i sušenjem. Kod stjenovitih tala u cijeni je uključeno
izravnanje slojem usitnjenog kamenog materijala
debljine do 20 cm s nabavom i nabijanjem (OTU II. 2-
08.1). Rad se izvodi u skladu s odlukom nadzornog
inženjera.
Obračun po metru kvadratnom nabijenog temeljnog tla.
Količine su procijenjene. m 2 10.738,00

2.4. Zamjena sloja slabo nosivog temeljnog tla boljim
materijalom  u prosječnoj debljini 0,5 m.
Rad uključuje iskop slabog materijala s odvozom na
deponiju, te njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog
sloja od boljeg materijala.
Radove izvesti prema  O.T.U. 2-08.2.
Cijena stavke se formira zbrojem jediničnih cijena iskopa
i nasipa, odnosno iskop materijala plaća se po jediničnoj
cijeni širokog iskopa (st. 2.2.), a sloj zamijenjenog
materijala po jediničnoj cijeni izrade nasipa.(st. 2.5.)
Obračun po metru kubnom stvarno zamijenjenog
materijala u sraslom stanju. 

m 3 50,00

2.5. Izrada nasipa trupa kolnika od kamenitih i miješanih
materijala iz iskopa na trasi ili iz pozajmišta. Nasipanje
se vrši u slojevima (OTU II. 2-09). Stavka obuhvaća po
potrebi nabavu manjka nasipnog materijala i prijevoz,
nasipanje, razastiranje, te grubo planiranje materijala u
nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i
sabijanje u svemu prema OTU. Debljina nasipnog sloja
mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala, te
upotrebljenim građevinskim strojevima. 
Kontrola kvalitete upotrebljenih nasipnih materijala i
zbijenosti po slojevima u svemu prema OTU.
Obračun se vrši po kubičnom metru ugrađenog i
zbijenog nasipa. m 3 4.893,50

2.6. Izrada posteljice kolnika od miješanih materijala. Rad
obuhvaća nabavu materijala, planiranje, eventualnu
sanaciju pojedinih manjih površina slabije kakvoće
boljim materijalom, eventualno kvašenje ili prosušivanje
materijala i nabijanje do potrebne nabijenosti. Potreban
modul stišljivosti Ms=35 MPa mjereno kružnom pločom
Ø 30 cm (OTU II. 2-10.2).
Obračun po metru kvadratnom  uređene površine. m 2 12.834,70
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2.7. Izrada bankina i bermi od sitnozrnog kamenog
materijala (OTU II. 2-16), uz rub kolnika. U jediničnu
cijenu je uključena dobava i iskop, utovar na pozajmištu,
prijevoz do mjesta ugradnje, istovar, razastiranje i
planiranje i zbijanje.
Obračun po metru dužnom  izrađene bankine.
- bankina širine 1.00 m m 1 2.713,00
- berma širine 0,35 m m 1 562,56

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
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3. ZASTORI KOLNIKA 

3.1. Strojno pilanje postojećeg asfaltnog zastora
prometnice na mjestu dogradnje postojećeg kolnika i na
krajevima zahvata. 
Obračun po metru dužnom stvarno izvršenog rada, a u
skladu s odlukom nadzornog inženjera, te ugovorenim
jediničnim cijenama. 
Obračun po metru dužnom pilanja. m 1 100,00

3.2. Nabava, prijevoz i ugradnja nosivog sloja kolnika  od 
drobljenog graduiranog kamenog materijala bez veziva
nazivne veličine zrna 0-63 mm najmanje debljine 30 cm. 
Potreban modul stišljivosti Ms=100 MPa mjereno
kružnom pločom Ø 30 cm. Odstupanje ravnosti površine
izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm (OTU III.
5-01).
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala
mjereno u nabijenom stanju. m 3 4.050,00

3.3. Izravnavajući nosivi sloj kolnika 
Izrada izravnavajućeg nosivog sloja kolničke
konstrukcije TIP 1 asfaltbetonskom mješavinom AC 22
base (BIT 50/70) AG6 M2 (prema HRN EN 12697-34),
promjenjive debljine. Ovaj sloj se radi na postojećem
kolniku u svrhu ojačanja postojeće kolničke konstrukcije,
poboljšanja ravnosti i popravke poprečnih i uzdužnih
nagiba kolnika. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala,
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje,
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti  (RTSZ).
Obračun radova u metrima kubnim ugrađenog asfalta
za izradu izravnavajućeg sloja mjereno u zbijenom
stanju.

m 3 5,80

3.4. Izrada bitumeniziranog nosivo habajućeg sloja nove
kolničke konstrukcije , asfaltbetonskom mješavinom
AC 16 surf (BIT 50/70) AG4 M4 , debljine 6.0 cm . Ovaj 
sloj radi se na mjestima izvedbe nove kolničke
konstrukcije. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala,
proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje,
ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti (RTSZ). 
Obračun po metru kvadratnom ugrađenog sloja u
uvaljanom stanju.

m 2 10.401,56

RADOVI NA ZASTORIMA UKUPNO
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4. POTPORNI AB ZID

NAPOMENA:

Izvedba AB zida  na mjestu predviđenom projektom:
- od km 2+405.79 do km 2+414.73, L=16.49 m (duljina
obračunata sa krilima)

Zemljani radovi

4.1. Iskop temelja ab zida u materijalu "A", "B" i "C"
kategorije prema dimenzijama iz projekta. U cijenu su
uključeni svi radovi na iskopu materijala s utovarom u
prijevozno sredstvo i transportom na deponiju
(uključujući pronalazak deponije i sve troškove
deponiranja) ili na gradilištu. Izvedba, kontrola kvalitete
i obračun prema OTU II.2-02.1., 2-02.2 i 2-02.3. 
Obračun po  metru kubnom iskopanog  materijala.

m 3 64,00

4.2. Izrada filtarskog zasipa iza zida drobljenim kamenim
materijalom frakcije 4-31.5 mm i 16-31.5 mm uz
potrebno zbijanje laganim nabijačem u slojevima. U
cijenu je uključena nabava, prijevoz, istovar i ugradnja.
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.4-
01.10.    
Obračun po kubičnom metru ugrađenog materijala po
projektnim mjerama    m 3 24,70

4.3. Izrada nasipa probranim kamenim materijalom iz
iskopa iza ab zida u slojevima, uz zbijanje. Debljina
nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog
materijala, te upotrebljenim građevinskim strojevima.
Stavka obuhvaća prijevoz na gradilištu.
Kontrola kvalitete upotrebljenih nasipnih materijala i
zbijenosti po slojevima u svemu prema OTU.
Obračun po kubičnom metru ugrađenog materijala. m 3 65,00

Betonski i armiranobetonski radovi

4.4. Betoniranje podložnog sloja betonom C16/20 prema
dimenzijama iz projekta na pripremljenu, očišćenu i
uvaljanu podlogu. U cijenu je uključena nabava betona,
svi prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi betona te
sav drugi potrebni rad i materijal. Izvedba, kontrola
kvalitete i obračun prema OTU II.4-01, OTU IV 7-01 i 7-
01.4.
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona m 3 2,20
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4.5. Betoniranje temeljnih stopa zida iz betona C25/30 u
dvostranoj oplati, u svemu prema nacrtima i detaljima iz
projekta. U cijenu je uključena izvedba oplate, čišćenje i
priprema gornje površine podloge, priprema, doprema i
ugradnja betona, izravnanje do projektirane kote, zaštita
i njega betona, kontrola kvalitete i zbijenosti betona,
skidanje oplate i odvoz otpadaka. Izvedba, kontrola
kvalitete i obračun prema OTU II.4-01.2, 4-01.13 i 4-
01.14,  OTU IV 7-01 i 7-01.4
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona m 3 9,80

4.6. Betoniranje zida izvan temelja betonom C25/30 u
propisno izrađenoj i postavljenoj dvostranoj oplati koja
osigurava položaj i mjere u svemu prema nacrtima,
detaljima i uvjetima iz projekta. U cijenu je uključena
nabava betona, svi prijevozi i prenosi, potrebne oplate i
skele, uključujući ukrasne kanelure, rad na ugradnji i
njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.4-
01.3, 4-01.13 i 4-01.14,  OTU IV 7-01 i 7-01.4
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona po
projektiranom presjeku m 3 26,40

4.7. Betoniranje prostora između temeljne stope i iskopa
i izvedba betonske tajače , betonom C12/15 prema
dimenzijama iz projekta na pripremljenu i očišćenu
podlogu. U cijenu je uključena nabava betona, svi
prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi betona te sav
drugi potrebni rad i materijal. Izvedba, kontrola kvalitete i
obračun prema OTU II.4-01,  OTU IV 7-01 i 7-01.4
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona

m 3 2,30

Armirački radovi

4.8. Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona (B500).
U cijenu je uključena nabava čelika za armiranje;
razvrstavanje i čišćenje, sječa i savijanje; doprema na
gradilište, prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i
vezivanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav rad i
materijal potreban za dovršenje i postavu u projektirani
položaj. Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema
OTU IV 7-00.2 i 7-01.5
Obračunava se po kilogramu (kg) ugrađene armature
- šipke kg 1452,00
- mreže kg 585,00
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Ostali radovi

4.9. Izvedba procjednica (barbakana) od plastičnih cijevi
ND 100 mm, na mjestima prema projektu ili po uputi
nadzornog inženjera, s pažljivom ugradnjom naročito u
vrijeme ugradnje betona, kako bi ostale neoštećene i
potpuno čiste. Procjednice se postavljaju u padu min 1,5
%. U u cijenu je uključena nabava materijala, prijevoz te
rad na ugradnji, u svemu prema rješenju iz projekta.
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II 4-
01.8.
Obračun po metru ugrađene procjednice (16  kom ) m 1 8,00

4.10. Nabava i ugradnja zaštitne mrežice dimenzija 30x30
cm (analit ili rabic pletivo). Mreža se ugrađuje sa stražnje
strane zida na ušćima procjednica.
Obračun po komadu ugrađene mrežice. kom 16

4.11. Izrada zaštite drenažnog zasipa geotekstilom 300
gr/m2 (preklop uključen u količine). U cijenu je uključena
nabava, prijevoz i ugradnja prema projektu. Izvedba,
kontrola kvalitete i obračun prema OTU II 2-08.4
Obračun po kvadratnom metru ugrađenog geotekstila

m 2 37,00

4.12. Izrada zaštitnog vodoodbojnog premaza (“Resitol”) u
dva sloja. Zid premazati na gornjoj strani temeljne stope,
zasuti dio lica zida,stražnju stranu nadtemeljnog dijela
zida. Resitol se ne smije razrjeđivati. 
Obračun po kvadratnom metru premazane površine. m 2 72,30

4.13. Izrada zaštitne ograde u kruni AB potpornog zida . 
Izrada zaštitnih ograda za pješake od čeličnih hladno
oblikovanih profila.
U cijenu su uključeni izrada i ugradba ograde.
Antikorozivna zaštita ograde koja mora biti u skladu sa 
stupnjem korozijskog opterećenja okoliša, završni
premaz i zalijevanje otvora u koje se postavljaju stupci
ograde.
Obračun je po metru dužnom izrađene i postavljene
ograde. m 1 16,00

UKUPNO POTPORNI AB ZID
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5. OBORINSKA ODVODNJA

5.1. Izrada betonskog rigola s lulom ukupne širine 65 cm
od betona klase C30/37, uključujući pripremu podloge
od drobljenog kamena u uvaljanom stanju. Rigol je
potrebno poprečno dilatirati zapilavanjem min. 30%
poprečnog presjeka pasice na razmaku 3.5 m. Podloga
mora imati zbijenost od min Ms=80 MN/m 2 , mjereno
kružnom pločom ø30 cm. U cijenu ulazi sav rad i
materijal  potreban za dovršenje rada.
Obračun radova po dužnom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom. m 1 695,06

5.2. Izrada plitke betonske kanalice
Stavka uključuje izvedbu plitke betonske kanalice na
lokaciji kolnih prilaza (na km 2+035, 2+465). Kanalica se 
Obračun radova po dužnom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom. m 1 18,81

5.3. Izrada zatvorenog betonskog kanala paralelno s
rigolom u skladu s detaljem iz projekta. Stavka uključuje
nabavu transport i ugradbu pregotovljenih betonskih "U"
elemenata (kao "Beton Lučko") dimenzija 50x40x40 cm
na betonskoj podlozi C12/!5. Betonski element bočno
založiti betonom C12/15. Na ugrađeni element postavlja
se montažni element - prefabricirani betonski poklopac
kanala dimenzija 60x40x8 cm (kao "Beton Lučko")
(OTU II. 3-04.7.1. i OTU IV. 7-00). Stavka uključuje sav
rad, materijal i sve predradnje (po potrebi profilirani
iskop kanala, perforiranje riloga na mjestu izljeva)
potrebne za potpuno dovršenje posla u skladu s
detaljem iz projekta.
Obračun radova po dužnom metru izvedenog rigola
zajedno s podlogom.

m 1 118,00

Propusti - zemljani radovi

5.4. Strojni i ručni iskop jama za građevine propusta i
rovova za polaganje cijevi u materijalu A, B i C ktg. i
nasipnom materijalu. Dubina iskopa do 2,5 m. Iskopani
materijal deponirati sa strane za kasnije zatrpavanje, 

 A, B, C kategorija m 3 34,0
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5.5. Planiranje dna rova za kanalizacijske cijevi i slivnike
s točnošću 2 cm, prema uzdužnim profilima. Sve
neravnine sasjeći, odnosno dopuniti materijalom iz
iskopa. Višak materijala odbaciti izvan rova. Rad u
cijelosti izvesti prema OTU. 
Obračun po metru kvadratnom isplaniranog dna. m 2 17,45

5.6. Zatrpavanje rovova kamenim materijalom iz iskopa
nakon izvedene obloge. Zatrpavanje izvršiti u slojevima
30-40 cm debljine, uz nabijanje. Ne smiju se upotrijebiti
pojedini komadi veći od 120 mm. Kvaliteta materijala i
izvedenog sloja u svemu prema projektu, OTU i važećim
standardima. Rad u cijelosti izvesti prema OTU. 
Obračun po metru kubnom rova koji se zatrpava.

m 3 13,43

5.7. Zatrpavanje uz vertikalne stijenke propusta do razine
okolnog terena. Zatrpavavati u slojevima uz lagano
nabijanje. 
Obračun po metru kubnom materijala za zatrpavanje. m 3 5,35

5.8. Odvoz viška iskopanog materijala od mjesta iskopa
do deponije. Stavka obuhvaća utovar, prijevoz i istovar
te taksu za korištenje deponije. 
Obračun po metru kubnom odvezenog iskopa u sraslom
stanju. m 3 15,20
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Betonski radovi

5.9. Izvedba podloge od betona C12/15 na izravnati i
nabijeni sloj dna građevne jame (ispod cjevi i
uljevnih/izljevnih građevina propusta). Debljina podloge
do 10 cm. Rad izvesti u skladu s projektom i OTU. 
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona. U cijenu
su uračunati troškovi materijala i izrade i sve ostalo što
je potrebno za potpuno dovršenje rada.

m 3 1,98

5.10. Izvedba betonske obloge cijevi propusta . Obloga je
debljine min. 15 cm, izrađena od betona C16/20. Rad
izvesti u skladu s projektom i OTU. 
Obračun po metru kubnom obloge. m 3 6,08

5.11. Izvedba armiranobetonskog dna s temeljem i zidova
uljevne građevine od betona C30/37, na pripremljenoj
podlozi, odnosno u odgovarajućoj oplati. Radove izvesti
u skladu s projektom i  OTU. 
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona. U cijenu
je uračunata oplata i svi ostali materijali i radovi potrebni
za potpuno dovršenje opisanog rada. m 3 1,68

5.12. Ugradnja armature u dno, temelj, glavu i zidove uljevne
i izljevne građevine i okna, prema planu armature. 
Obračun po kilogramu ugrađene armature. U cijenu je
uračunata nabava, ispravljanje, rezanje i savijanje,
čišćenje, postavljanje i prijevoz armature i sve ostalo što
je potrebno za potpuno dovršenje rada.

Mrežasta armatura B 500 50% kg 63,20
Šipkasta armatura B 500 50% kg 63,20

5.13. Nabava i doprema betona C16/20 i kamena mase 20-
50 kg, te izrada kamene obloge na izlazu iz ispusta.
Debljina sloja 30-40 cm. Radove izvesti u skladu s
projektom i OTU. 
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona i metru
kubnom ugrađenog kamena.
beton 40% m 3 1,00
kamen 60% m 3 1,50

ukupno m 3 2,50
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Kanalizacijski radovi

5.14. Nabava, doprema i ugradnja PEHD korugiranih
cijeviØ 600 mm , krutosti prstena SN 8. Spajanje cijevi
izvršit će se utičnim spojnicama. Rad izvesti u skladu s
projektom i OTU. 
Obračun po metru dužnom cijevi.
- DN 600 mm m 1 11,63

5.15. Izrada hidroizolacije vanjskih površina zidova
uljevnih građevina propusta i betonskih okana s
jednim hladnim premazom bitumenskim sredstvima. Rad
izvesti u skladu s projektom. 
Obračun po metru kvadratnom premazane površine. U
cijenu je uključena nabava materijala, rad i sve ostalo
što je potrebno za izradu hidroizolacije. m 2 10,40

UKUPNO OBORINSKA ODVODNJA:
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