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GRAFIČKI PRILOZI 

1. Pregledna situacija MJ 1:25000 
2. Pregledna situacija na ortofoto podlozi MJ 1:5000 
3.1. Situacija postojećeg stanja od km 0+000 do km 0+580 MJ 1:500 
3.2. Situacija postojećeg stanja od km 0+580 do km 1+120 MJ 1:500 
3.3. Situacija postojećeg stanja od km 1+120 do km 1+670 MJ 1:500 
3.4. Situacija postojećeg stanja od km 1+670 do km 2+220 MJ 1:500 
3.5. Situacija postojećeg stanja od km 2+220 do km 2+570 MJ 1:500 
4.1. Građevinska situacija od km 0+000 do km 0+580 MJ 1:500 
4.2. Građevinska situacija od km 0+580 do km 1+120 MJ 1:500 
4.3. Građevinska situacija od km 1+120 do km 1+670 MJ 1:500 
4.4. Građevinska situacija od km 1+670 do km 2+220 MJ 1:500 
4.5. Građevinska situacija od km 2+220 do km 2+570 MJ 1:500 
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5.1. Situacija prometnog rješenja od km 0+000 do km 0+960 MJ 1:1000 
5.2. Situacija prometnog rješenja od km 0+820 do km 1+970 MJ 1:1000 
5.3. Situacija prometnog rješenja od km 1+700 do km 2+570 MJ 1:1000 
6. Normalni poprečni profil – detalji izvedbe MJ 1:50; 25; 10 
7.1. Uzdužni profil od km 0+000 do km 1+050 MJ 1:1000/200 
7.2. Uzdužni profil od km 1+050 do km 1+910 MJ 1:1000/200 
7.3. Uzdužni profil od km 1+910 do km 2+570 MJ 1:1000/200 
8.1. Potporni zid MJ 1:100; 50 
8.2. Potporni zid – plan i iskaz armature MJ 1:50 
9.1. Propusti – uzdužni profil MJ 1:50 
9.2. Propusti – detalji MJ 1:20 
10.1. Karakteristični poprečni profili od km 0+020 do km 0+260 MJ 1:100 
10.2. Karakteristični poprečni profili od km 0+280 do km 0+500 MJ 1:100 
10.3. Karakteristični poprečni profili od km 0+520 do km 0+740 MJ 1:100 
10.4. Karakteristični poprečni profili od km 0+760 do km 1+020 MJ 1:100 
10.5. Karakteristični poprečni profili od km 1+040 do km 1+360 MJ 1:100 
10.6. Karakteristični poprečni profili od km 1+380 do km 1+720 MJ 1:100 
10.7. Karakteristični poprečni profili od km 1+740 do km 1+960 MJ 1:100 
10.8. Karakteristični poprečni profili od km 1+980 do km 2+200 MJ 1:100 
10.9. Karakteristični poprečni profili od km 2+220 do km 2+560 MJ 1:100 
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Investitor: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  

na području Šibensko-kninske županije 
Velimira Škorpika 27 

 22000 Šibenik 
 

 
 
 
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) donosi se sljedeće 

 
 
 

I M E N O V A NJ E 
 

 
 

Projektanta:  Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
 
 
Za projekt:  REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  

DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 
GLAVNI  PROJEKT 

 

Oznaka projekta: T.D.  04/15 
 

 
 
Ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije: Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o upisu 
u IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA br. 1271 (dan upisa 16.09.1999.). 
 
 
 
 
 
                                                                                        Direktor: 
                               
 
                 Silvana Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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IZJAVA  O  USKLAĐENOSTI  GLAVNOG  PROJEKTA 

 
 
Projektant:  Miroslav Jakovčević, dipl.ing. građ., ovlašteni inženjer prema rješenju o upisu u Imenik 

ovlaštenih inženjera građevinarstva (klasa: UP/I-360-01/99-01/1271, ur. broj: 314-01-99-1, 
Zagreb, 16.09.1999.). 

 
Tvrtka: TRIVIUM d.o.o. za projektiranje i nadzor 

Ruđera Boškovića 23 
21000 Split 

 
Građevina: REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
 DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 
 
Oznaka projekta: T.D.  04/15 

 
Investitor: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
 na području Šibensko-kninske županije 

 
Faza: GLAVNI PROJEKT  
 
 
 

Sukladno članku 108. stavak 3. Zakona o gradnji (NN RH 153/13) izjavljujem da je glavni projekt izrađen u skladu s  

- Lokacijskom dozvolom (Klasa: UP/I 350-05/14-01/32, Urbroj: 2181/1-16/14-4, od 08.11.2014. izdanom od 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju Šibensko – kninske županije) 

 
te odredbama posebnih zakona i drugih propisa i to: 
- Zakonom o gradnji  (NN br.153/13) 
- Zakonom o prostornom uređenju (NN br.153/13) 
- Zakonom o zaštiti okoliša (NN br. 80/13) 
- Zakonom o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 
- Zakonom o zaštiti na radu RH  (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

- Zakonom o vodama  (NN br. 153/09,63/11, 130/11, 56/13, 14/14) 
- Zakonom o cestama  (NN br. 84/11, 22/13, 54/13) 
- Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) 
- Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
- Zakonom  o normizaciji (NN 139/03) 
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- Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 
- Pravilnikom  o prometnim  znakovima, opremi i signalizaciji  na  cestama  (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 
- Pravilnikom o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN br. 53/02) 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07) 
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta ( NN 25/98, 162/98) 
- Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 
- Pravilnikom  o  zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68 i NN 53/91, 59/96)  

- Pravilnikom  o  zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)  

 

- Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14)  

- Pravilnikom  o kontroli projekata  (NN 32/14)  

- Uredbom o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 63/99, 57/07, 34/12) 

- Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste  (NN 54/08, 17/10) 

- Projektiranje cesta. Prostorno vođenje trase. HRN U.C4.140, 1990. 

- Projektiranje i građenje cesta. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja za dimenzioniranje 
kolničkih konstrukcija.  HRN U.C4.010, 1981. 

- Projektiranje cesta i gradskih prometnica. Tehnička dokumentacija. Projekt kolničke konstrukcije. 
 HRN U.C4.011, 1990. 

- 
Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolničkih konstrukcija. 
HRN U.C4.012, 1981. 

- Projektiranje i građenje cesta. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.   
HRN U.E4.014, 1990. 

- Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. 
Tehnički uvjeti.   HRN U.E9.021, 1986. 

- 
Ispitivanje  otpora klizanju  habajućeg  sloja  kolničkih  konstrukcija. Metode  mjerenja.  
HRN U.C4.018, 1984. 

- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 2001. god. 
 
 

 Projektant: 
 

.  Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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Na temelju članka 14, stavka 3.  ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA (NN 92/10) izdaje se 
 
 
 

I S P R A V A 
 
 

kojom se potvrđuje da su mjere zaštite od požara u projektu: 
 

 
REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  

DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI  
 

 
 

 
Vrsta projekta:  Građevinsko – prometni  projekt  
 
 
Razina projekta:  Glavni projekt 
 
 
Oznaka projekta:  T.D.  04/15  
 
 
Izradio:  TRIVIUM  d.o.o. za projektiranje i nadzor 

Ruđera Boškovića 23 
  21000 Split  
 
 
primijenjene i izrađene sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara, te tehničkim normativima i normama.  
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 

Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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Na temelju ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) izdaje se: 
 
 

I Z J A V A  
 
 

kojom se potvrđuje da mjere zaštite na radu u projektu: 
 
 
 

REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI  

 
 
 

 
Vrsta projekta:  Građevinsko – prometni  projekt  
 
 
Razina projekta:  Glavni projekt 
 
 
Oznaka projekta:  T.D.  04/15  
 
 
Izradio:  TRIVIUM  d.o.o. za projektiranje i nadzor 

Ruđera Boškovića 23 
  21000 Split  
 
 
sadrže sva tehnička rješenja prema propisima za primjenu pravila zaštite na radu. 
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 

Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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P R O C J E N A   T R O Š K O V A   G R A D N J E  
 
 

Procijenjena vrijednost radova na REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026, DIONICA  
ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI iznosi 

 

 

6.581.423,81 kn* 

 

 
* U cijenu je uključen PDV 

 

 

 

 

 
Projektant: 

 
Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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ANALITIČKI ISKAZ MJERA  

ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

Sukladno članku 69. stavak 3. Zakona o gradnji (NN 153/13), potrebno je iskazati podatke za izračun komunalnog i 
vodnog doprinosa. 

Zahvat Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 65026, dionica ŽC 6278 – LC 65038 Pamučari nalazi se na 
području Grada Skradina, te su podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa iskazani ukupno za 
građevinu. 

Na temelju Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 
14/11 i 55/12) i Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10 i 55/12), u 
nastavku su dani podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa.  

Podaci su preuzeti iz troškovnika radova koji je prilog projekta, a dobiveni su planimetriranjem površina na 
građevinskoj situaciji u programskom paketu ACAD. Na građevinskoj situaciji pregledno su sjenčanjem prikazane 
površine postojećeg kolnika i novog kolnika koje su uzete u obračun. Obračun je izvršen unutar prikazanih granica 
zahvata. 

 

Površina zastora novog kolnika  P = 16.939,50 m2 

Površina zastora postojećeg kolnika P = 14.786,60 m2 

POVRŠINA ZA OBRAČUN  P =   2.152,90 m2 
 
 

Projektant: 
 

Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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LOKACIJSKA DOZVOLA 
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TEKSTUALNI PRILOZI 
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TEHNIČKI OPIS 
 

UVOD 

Predmet ove mape je glavni projekt za planirani zahvat rekonstrukcije dijela lokalne ceste LC 65026. Zahvat se 
odnosi na dionicu od županijske ceste ŽC 6278 do raskrižja s lokalnom cestom LC 65038. Zahvat je duljine cca  
2,57 km. 

Ovim Glavnim projektom definirani su projektni elementi za zahvat rekonstrukcije postojeće prometnice. 
Zahvat je smješten unutar granice parcele prometnice definirane Idejnim projektom, odnosno Lokacijskom 
dozvolom. Zahvat je planiran na području K.O. Skradin i K.O. Velika Glava. 

Projektna dokumentacija izrađena je u skladu s Lokacijskom dozvolom Klasa: UPI-350-05/14-01/32, Urbroj: 
2182/1-16/14-4, od 08. studenog 2014. godine (prilog).  

Projektno rješenje sagledano je cjelovito u skladu s konačnim rješenjem. Nije predviđena etapna izvedba.  

Predmetni zahvat sagledavan je u kontekstu šire prometne mreže. Izgradnjom autoceste A1 došlo je do preraspodjele 
prometnih tokova. Transverzalni prometni pravci koji se vežu na čvorišta na autocesti A1 privlače prometne tokove i 
dobivaju na značaju. Predmetni zahvat dio je planiranih zahvata na prometnom pravcu čvor Skradin (A1) - Laškovica 
(Ž 6246) - Kistanje - (D 59) - Knin. 
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Planskim zahvatima na prometnoj mreži postojeća prometna mreža prilagođava se novim prometnim tokovima, na 
duljim dionicama pokušava se podići standard prometne usluge i ujednačiti tehničke elemente prometnice.  

Planirani zahvati na prometnoj mreži omogućit će bolju prometnu povezanost, funkcionalniju prometnu mrežu, bolje 
povezivanje mješovite zone „Kosa“, te stvoriti preduvjete za širenje turističke ponude u okruženju nacionalnog parka 
Krka. 

Planirana prometnica pruža se koridorom postojeće prometnice. Na početku zahvata u duljini cca 1.0 km, pruža se 
zasjekom kao padinska trasa padinom brda, a u nastavku do kraja zahvata u duljini cca 1.5 km pruža se terenom, 
kraškim platoom. 

Početak zahvata je u rekonstruiranom četverokrakom raskrižju na ŽC 6278. Južni krak raskrižja je prilazna cesta za 
čvor Skradin (A1), a sjeverni krak raskrižja početak lokalne ceste LC 65026. Predmetni zahvat započinje izvan zone 
raskrižja na kraju izvedenog zahvata rekonstrukcije križanja. 

Završetak zahvata je u zaseoku Pamučari neposredno iza raskrižja sa lokalnom cestom LC 65038. Na kraju zahvata 
izvršeno je uklapanje u postojeće stanje prometnice. 

Zahvat, u definiranim granicama zahvata, predstavlja funkcionalnu prometnu cjelinu, te se nakon realizacije zahvata 
rekonstrukcije može staviti u funkciju.  
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Prometnica se pruža kraškim  terenom u povoljnim topografskim uvjetima. Trasa planirane prometnice preklapa se sa  
trasom postojeće prometnice.  

Za potrebe izrade projekta izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja, izvršen uvid u raspoložive kartografske i 
ortofoto podloge, te obilazak trase. 

Tehnički elementi postojeće prometnice (tlocrtna i vertikalna geometrija, poprečni profil) ne zadovoljavaju tehničke 
elemente i preporuke propisane „Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi 
moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“ NN 110/01. 

Planirani zahvat predviđa rekonstrukciju postojeće prometnice koja uključuje slijedeće radove: 

 korekciju tlocrtne i vertikalne geometrije, 

 rekonstrukciju poprečnog profila,  

 širenje kolnika i izvedbu suvremenog kolničkog zastora, 

 izvedbu elemenata oborinske odvodnje, 

 postavljanje prometne opreme i signalizacije. 

 
GEODETSKE PODLOGE I PODACI 

Za potrebe izrade projekta korištene su geodetske podloge izrađene namjenski za potrebe ovog projekta. Podloge je 
izradila tvrtka „Geodetska mjerenja“ d.o.o. iz Šibenika.  

Geodetski snimak za potrebe projektiranja dostavljen je s uklopljenim katastarskim granicama u mjerilu 1:500. 
Geodetske podloge iskazana su u apsolutnom koordinatnom sustavu i za potrebe projekta dostavljene u 
digitalnom obliku. 

Uz geodetski situacijski nacrt dostavljeni su i koordinatni podaci detaljnih točaka izmjere koje su korištene za izradu 
računalnog 3D modela terena (DTM), korištenjem kojeg su dobiveni terenski podatci uzdužnog i poprečnih profila.  

Zahvat je pregledno prikazan na kartografskim podlogama mjerila 1:25000, podlozi DOF 1:5000, te na geodetskoj 
podlozi u mjerilu 1:500.  

Granica zahvata – parcela ceste naznačena je na geodetskoj situaciji na prilogu „Situacija postojećeg stanja“. Na 
geodetskoj situaciji prikazana je i planirana građevina sa granicom parcele ceste na prilogu „Građevinska situacija“. 

Zahvat se pruža na području K.O. Skradin i K.O. Velika Glava. 

Prilog projekta su i računarski ispisi s koordinatnim podacima tlocrtnih elemenata osi u apsolutnom koordinatnom 
sustavu i to: 

 koordinatni ispis tlocrtnih elemenata osi, 
 koordinatni ispis detaljnih točaka u računskoj osi kolnika s korakom 10 m, 
 račun kota kolnika s iskazom kota kolnika u osi i rubovima, iskazom širina i poprečnih nagiba s korakom 10 m. 

Podloga i projektni elementi dani su u apsolutnom koordinatnom sustavu i dostupni u digitalnom obliku. 
Preporuča se korištenje digitalnih podloga za potrebe iskolčenja i izvedbe radova, jer je razina obrade i 
točnost digitalnih podloga daleko veća od analognih grafičkih podloga danih u prilogu projekta. 
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POSTOJEĆE STANJE 
Postojeće stanje vidljivo je iz kartografskih priloga, situacije postojećeg stanja, terenskih podataka na uzdužnom profilu 
i karakterističnim poprečnim profilima (u prilogu). 

Postojeća cesta rezultat je parcijalnih zahvata na zatečenoj putnoj mreži. 

Prometnica se pruža u topografski relativno povoljnom koridoru, bez većih morfoloških nepravilnosti. Na početku trase 
prometnica se pruža zasjekom padinom brda u duljini 1.0 km, a u nastavku kraškim platoom pretežito u nasipu u duljini 
cca 1.5 km. 

Tijekom obilaska trase nisu uočeni tragovi koncentriranih površinskih tokova oborinskih voda ni povremeni bujični 
tokovi.  

Prometnica se na cijeloj duljini zahvata pruža kraškim područjem pokrivenim makijom i niskom raslinjem. 

Prometnica se pruža koridorom postojeće prometnice s asfaltbetonskim zastorom. Raspoloživi koridor postojeće 
prometnice prostorno ne udovoljava planiranom zahvatu, te se planira korekcija tehničkih elemenata i širenje zahvata 
na okolni teren u širem pojasu ceste. 

Odstupanja od trase postojeće prometnice su minimalna, a izvedena su kako bi se ostvarile bitne poboljšice tlocrtnog 
vođenja trase i izbjegla opasna mjesta na postojećoj prometnici. 

 
 
PROJEKTNO RJEŠENJE PROMETNICE 
 
Uvod 

Projektnim rješenjem predviđa se rekonstrukcija prometnice koja će u budućnosti postati dio prometnog pravca čvor 
Skradin (A1) - Laškovica (Ž 6246) - Kistanje - (D 59) - Knin. Zahvati se na ovom prometnom pravcu izvode planski i 
međusobno usklađuju, kako bi se na kraju dobio prometni pravac ujednačenih tehničkih karakteristika. 

Predmetna prometnica koristi se i kao kolni prilaz mješovitoj zoni „Kosa“. Projektno rješenje koncipirano je u skladu s 
namjenom prometnice i njenim položajem u planiranoj prometnoj mreži, te očekivanom strukturom prometnog toka u 
kojoj se očekuju i teretna vozila. 

Tehničke karakteristike prometnice usklađene su s tehničkim karakteristikama dionice LC 65022, dionica Bratiškovci – 
Ićevo na kojoj je izveden zahvat modernizacije. 

Postojeći terenski uvjeti u zadanom koridoru, omogućavaju izvedbu kvalitetne prometnice s ujednačenim tehničkim 
elementima.  

 
Odabir poprečnog presjeka 

Zahvat rekonstrukcije ima za cilj izvedbu suvremene prometnice sa tehničkim elementima koji osiguravaju uvjete za 
sigurno odvijanje prometa uz visoku razinu prometne usluge.  

Predmetni zahvat usklađuje se s odredbama „Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi 
elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa“ NN 110/01. Pravilnikom su definirani su tehnički elementi 
trase i elementi poprečnog profila. 

 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 43 

 

U tablici 1.2, koja je sastavni dio Pravilnika, dani su elementi za definiciju kategorije prometnice. 

Obzirom na prometno opterećenje, položaj i značaj prometnice u široj prometnoj mreži, predmetna prometnica 
svrstana je u 4. kategoriju. 

Ceste 4. kategorije projektiraju se za računske brzine 40-70 km/h. 

Temeljem tipiziranih poprečnih profila za pojedine računske brzine, ostvarenih elemenata horizontalne i vertikalne 
geometrije trase, prometnih potreba, očekivanog prometnog opterećenja, strukture prometnog toka, tražene razine 
uslužnosti prometnice, te prostornih mogućnosti u koridoru prometnice, odabran je profil 4-f za računsku brzinu 
Vr=60 km/h. 

Odabrani profil pregledno je prikazan u prilogu br. 7, a ima slijedeće karakteristike: 

 širina voznog traka  3.00 m 
 širina rubnog traka  0.20 m 
 širina zastora kolnika  6.40 m 
 širina bankine/berme  1.00 m 
 širina prometnice u kruni  8.40 m 

Pokosi nasipa projektirani su u nagibu 1:1,5, a usjeka u nagibu 1,5:1 u skladu s zatečenim stanjem i očekivanim 
geološkim karakteristikama tla. 

Iz odabrane računske brzine proizlaze i propisani minimalni projektni elementi horizontalne i vertikalne geometrije 
trase: 
 
Vr=60 km/h 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R = 120 m 

- minimalna duljina klotoidne prelazne krivine   L = 45 m 

- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R = 750 m 

- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R = 1100 m 

- maksimalni uzdužni nagib     i = 9% 
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Duž trase (dionica s Vr=60 km/h, od km 0+750 do 2+570) ostvareni su slijedeći granični tehnički elementi: 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R = 375 m 
- minimalna duljina klotoidne prelazne krivine   L = 45 m 
- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R = 2250 m 
- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R = 1200 m 
- maksimalni uzdužni nagib     i = 8.58 % 

 
Vr=50 km/h 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R = 75 m 
- minimalna duljina klotoidne prelazne krivine   L = 35 m 
- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R = 400 m 
- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R = 600 m 
- maksimalni uzdužni nagib     i = 10% 

Duž trase (dionica s Vr=50 km/h, od km 0+000 do 0+750) ostvareni su slijedeći granični tehnički elementi: 

- minimalni radijus horizontalne krivine   R = 75 m 
- minimalna duljina klotoidne prelazne krivine   L = 35 m 
- minimalni polumjer konkavnog zaobljenja nivelete  R = 2000 m 
- minimalni polumjer konveksnog zaobljenja nivelete  R = 1200 m 
- maksimalni uzdužni nagib     i = 12.25 % 

Koridor trase posredno je zadan pružanjem postojeće prometnice. Početak trase karakteriziraju veliki uzdužni nagibi 
koje nije moguće ublažiti. Trasa ima ujednačene tehničke elemente po podionicama. Na poddionici od km 0+000 do 
km 0+750 (uspon) trasa zadovoljava računsku brzinu Vr=50 km/h, a na poddionici od km 0+750 do km 2+570 
(pružanje prometnice platoom) zadovoljava računsku brzinu Vr=60 km/h. 
Potrebno je napomenuti da trasa optimalizirana odnosno da je postignuta usklađenost elemenata tlocrtne, vertikalne 
geometrije i poprečnog profila ceste. 

 
Opis trase  

Prometnica je položajno definirana pružanjem postojeće prometnice. Pruža se u smjeru jug - sjever. Početak zahvata 
je u raskrižju sa županijskom cestom ŽC 6278, izvan zone raskrižja. Početak zahvata usklađen je s izvedenim 
zahvatom rekonstrukcije raskrižja, odnosno s katastarskom granicom provedene parcelacije raskrižja. 

Pružanje trase prilagođava se terenskim uvjetima, te prostornim i katastarskim ograničenjima u koridoru prometnice. 
Rekonstrukcijom su ostvarene bitne poboljšice tehničkih elemenata trase u koridoru postojeće prometnice, bez većih 
građevinskih zahvata. 

Projektiranu tlocrtnu geometriju karakterizira suvremeno vođenje trase s kontinuiranom izmjenom lijevih i desnih 
krivina, izbjegavanje međupravaca, te povoljan odnos radijusa susjednih krivina. Rekonstrukcijom postojeće 
prometnice izbjegnuta su opasna mjesta na trasi: 

 više korpastih krivina na početku trase od km 0+000 do km 0+640, 

 oštra krivina radijusa R=35 m na km 0+200, 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 45 

 više oštrih uzastopnih krivina od km 1+900 do km 2+200. 

Duž trase primijenjeni su slijedeći radijusi krivina: 200, 75, 160, 225, 140, 120, 375, 675, 675, 180, 240, 2000 m.  

Na svim krivinama projektirane su simetrične klotoidne prijelaznice duljine 35 m (Vr=50 km/h, od km 0+000 do km 
0+750) i 45 m (Vr=60 km/h, od km 0+750 do km 2+570). 

Vertikalna geometrija prometnice prati postojeće terenske uvjete odnosno niveletu postojeće prometnice. Odstupanja 
od zatečene prometnice rezultat su poboljšica vertikalne geometrije, te usklađenja projektnih elemenata s koncepcijom 
rekonstrukcije kolničke konstrukcije i kolničke odvodnje. Na većem dijelu trase predviđa se izvedba nove kolničke 
konstrukcije iznad postojećeg zastora kolnika. Pri tome se kao kvalitetna podloga koristi postojeći stabilizirani trup 
prometnice i kolnički zastor. 

Projektiranu vertikalnu geometriju karakterizira suvremeno vođenje trase s minimalnim brojem lomova, vertikalnim 
krivinama usklađenim sa tlocrtnim vođenjem trase. Rekonstrukcijom postojeće prometnice izbjegnuta su opasna 
mjesta na trasi: 

 uzdužni nagib od cca 14% na kraćem potezu na km 0+500, 

 točke minimuma konkavnih krivina, 

 više oštrih uzastopnih vertikalnih krivina od km 1+900 do km 2+450. 

Uz minimalna odstupanja u odnosu na postojeću trasu ostvarena je niveleta u kontinuiranom usponu od početka do 
kraja zahvata. Primijenjene su vertikalne krivine slijedećih radijusa:  

 Rv konkavno = 2000, 2250 m 

 Rv konveksno = 3000, 2000, 5000, 3500, 8000, 6000, 1200 m 

Duž trase minimalni uzdužni nagibi iznosi 0.84%, a maksimalni uzdužni nagib 12.25% (početak zahvata, usklađenje s 
postojećim stanjem). Veliki uzdužni nagib označen je odgovarajućom prometnom signalizacijom, a na kritičnoj dionici 
trase predviđa se ugradnja prometne opreme (zaštitne ograde) 

Usklađena je tlocrtna i vertikalna geometrija, odnosno izbjegnuto je preklapanje kritičnih točaka vođenja nivelete i 
vitoperenja kolnika. 
 

Elementi poprečnog presjeka 

Elementi poprečnog profila usklađeni su s Pravilnikom, te s projektnom dokumentacijom modernizacije LC 65022. 
Naime, navedena prometnica dio je prometnog pravca na kojem se izvode planirani zahvati modernizacije. Predmetna 
prometnica i modernizirana dionica LC 65022 u funkciji su prometnog povezivanja mješovite zone „Kosa“ i u 
prometnom smislu predstavljaju funkcionalnu cjelinu. 

U skladu s navedenim preuzeti su slijedeći elementi poprečnog presjeka: 

 širina voznog traka  3.00 m 

 širina rubnog traka  0.20 m 

 širina kolničkog zastora na pravcu 6.40 m 

 širina bankine i berme  1.00 m 

Proširenje kolnika u krivini izvršeno je za uvjet mimoilaženja dva vozila TIP 2 (kamion, autobus), što je u skladu s 
očekivanom strukturom prometnog toka. Proširenje se izvodi s unutarnje strane krivine. 

Na mjestu postavljanja zaštitne ograde bankina se izvodi u širini 1.20 m prema preporukama Pravilnika. 
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Poprečni nagib kolnika na pravcu iznosi 2.50%, a u krivinama se povećava u skladu s voznodinamičkim kriterijem i 
odabranom računskom brzinom. 

Usjeci su projektirani u nagibu 1.5:1 što je u skladu s  zatečenim stanjem, odnosno s geološkim uvjetima. Pokos 
nasipa izvodi se u nagibu 1:1.5. 

 
Prometno rješenje 

Na projektiranoj trasi potrebno je izvesti vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, te ugraditi prometnu opremu u skladu s 
"Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama" (NN, br. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) i "Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama" (HC, prosinac 2001.). 

Računska brzina na predmetnoj dionici iznosi 60 (50) km/h, pa je u skladu s tim i značenjem prometnice potrebno 
uskladiti prometnu signalizaciju – veličinu prometnih znakova, oznake na kolniku i ostale elemente, da bi se zadovoljila 
sigurnost prometa. 

Prometnu signalizaciju i opremu projektirati su skladu s: 

 Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.), 

 Hrvatskim normama, 

 Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13), 

 Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11, 
80/13), 

 Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 1993), 

 njemačkim propisima RAL – K1 za signalizaciju i projektiranje čvorišta u razini, 

 Preporukama za postavljanje prometnih znakova (HC, Zagreb studeni 1995. god.), 

 Hrvatskom normom HRN 1118 „Prometni znakovi – Znakovi obavijesti za vođenje prometa – Oblikovanje 
znakova“ (lipanj, 2002. god.). 

Prometno rješenje pregledno je prikazano na grafičkom prilogu br. 5. Dat je pregledan prikaz horizontalne i vertikalne 
prometne signalizacije, te postavljanje prometne opreme (zaštitne ograde). U prilogu projekta data je specifikacija 
prometnih znakova, prikaz prometnih ploča, način postavljanja znakova. 

 
Kolnička konstrukcija 

Prema projektu predviđena je elastična kolnička konstrukcija s asfaltbetonskim kolničkim zastorom za srednje 
prometno opterećenje. 

Na cijelom zahvatu izvodi se kolnička konstrukcija elastičnog tipa, usklađena sa kolničkom konstrukcijom koja je 
primijenjena na dionici LC 65022 na kojoj je izveden zahvat modernizacije. 

Na duljini zahvata kolnička konstrukcija rekonstruira se izvedbom nove kolničke konstrukcije i to na dva načina: 

 rekonstrukcijom postojećeg kolnika rušenjem postojeće i izvedbom nove kolničke konstrukcije, 

 izvedbom „sendvič“ kolničke konstrukcije ugradnjom slojeva nove kolničke konstrukcije iznad zastora 
postojećeg kolnika, 

 sanacija postojećeg kolnika ugradnjom izravnavajućeg i habajućeg sloja na zastor postojećeg kolnika. 
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Planira se izvedba elastične jednoslojne asfaltbetonske kolničke konstrukcije sa slijedećim slojevima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trup kolnika formira se radovima iskopa i izvedbom stabiliziranog nasipa. Posebnu pozornost potrebno je obratiti na 
skidanje površinskog humusiranog sloja, uređenje temeljnog tla i eventualnu zamjenu materijala temeljnog tla slabe 
nosivosti. 

Na dijelu trase predviđa se izvedba tzv. „sendvič“ kolničke konstrukcije. Na tim mjestima izdizanjem nivelete predviđa 
se ugradnja slojeva nove kolničke konstrukcije iznad zastora postojećeg kolnika. Na mjestima izvedbe „sendvič“ 
kolničke konstrukcije debljina nosivog sloja strojno stabiliziranog drobljenog kamenog materijala može se reducirati 
lokalno do debljine 15 cm uz korekciju granulometrijskog sastava. 

Izvedbi kolničke konstrukcije prethode zemljani radovi (iskopa, uređenje temeljnog tla, zamjena materijala slabe 
nosivosti, izvedba nasipa, izvedba posteljice projektirane geometrije i ujednačene nosivosti) kojima se formira zemljani 
trup prometnice dimenzioniran za prihvaćenje prometnog opterećenja. 
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DETALJI IZVEDBE  

Betonska pasica  

Izvodi se na mjestima označenim projektom kao detalj izvedbe bankine na kritičnim mjestima, kako bi se formirao trup 
prometnice, te stvorili preduvjeti za postavljanje zaštitne ograde. Izvodi se kao masivni rubni element koji treba 
omogućiti: 

 provoznost ruba kolnika, 

 montažu betonske odbojne ograde (olakšava se montaža i izbjegava potrebno proširenje bankine na 1.20 m 
zbog pobijanja ograde), 

 stabilnost ruba kolnika u uvjetima kada se ne može izvršiti širenje postojećeg trupa kolnika uz osiguranje 
zadovoljavajuće nosivosti, 

 osiguranje potrebne širine trupa kolnika izvedbom kraćih podzida na mjestima gdje postojeća prometnica 
(bankina) nema zadovoljavajuće širine. 

Betonska pasica izvodi se betonom C30/37 prema detaljima iz projekta i to kao samostalni element, monolitizirana sa 
betonskim podzidom ili kao kruna gabionskog zida. Dimenzije poprečnog presjeka su 100x26 (30) cm. Betonira se u 
dvostranoj oplati na prethodno stabiliziranoj podlozi. Pasica se konstruktivno armira mrežom R-335 i poprečno dilatira 
zapilavanjem 30% poprečnog presjeka na razmaku 5.0 m. 

 

GABIONSKI ZID 

Gabionski zid izvodi se kako bi se u teškim terenskim uvjetima formirao trup prometnice. Predviđa se izvedba 
gabionskog zida visine 1 red gabiona ukupne duljine 30.0 m, od km 0+724.50 do km 0+754.50. 

Zid se nalazi uz lijevi rub kolnika na mjestu gdje je trasa položena u klotoidnoj prijelaznici. Potrebno je izvršiti pažljivo 
iskolčenje zida jer on tlocrtno i visinski prati geometriju ruba kolnika.  

Gabionski zidovi izvodi se visine 1 reda gabiona, prema detalju iz projekta. U kruni zida izvodi se betonska pasica, 
prethodno opisana. 

Nakon iskopa za tijelo gabionskog zida, temeljno tlo je potrebno očistiti od grumena i razrahljenog materijala, te dobro 
uvaljati ("žabom"). Nosivost posteljice treba biti min. Ms = 20 MN/m2.  Na vrhu zamjenskog sloja (po potrebi) potrebni 
modul stišljivosti je Ms = 60 MN/m2. Ravnost temeljne plohe na kojoj će se izvesti gabionski zid  treba biti ± 1 cm. Kote 
moraju biti usklađene sa završnim kotama bankine odnosno modularnom mjerom gabionskih koševa i betonske 
pasice. 

Nakon pripreme podloge slijedi ugradnja gabionskih koševa. Predviđa se izvedba gabionskog zida u visini jedan reda 
gabionskih koševa (1 m). Dimenzije gabionskih koševa su 2,0x1,0x1,0 m (širina x visina x debljina), a elementi su 
izrađeni od mreža šesterokutne dvostruko uvijene pocinčane žice min. promjera φ 2,7 mm. Mreže imaju otvore veličine 
8x10 cm. Svaki panel mreže mora biti pojačan po rubovima i spojen s pocinčanom žicom. Prednji panel (lice gabiona) 
s unutrašnje strane mora imati pojačanje, minimalno od žice koja se koristi za krajeve i porube, kako bi imao 
zadovoljavajuću krutost pri montaži. Prednja i gornja strana gabionskog koša se presavija tijekom proizvodnje. Stražnja 
i bočne strane koša su formirane od posebnih komada mreže koje se fiksiraju za panel tijekom proizvodnje. Gornji 
krajevi su osigurani debelom prirubnom žicom. Rubove koševa je potrebno međusobno spajati prošivanjem ili  
prstenovima. Svi gabionski koševi moraju biti međusobno povezani.  
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Gabionski koševi pune se lomljenim kamenom, na licu ručno, a iza strojno. Kamen koji se ugrađuje na lice gabiona 
mora biti pločasti kamen veličine 25-35 cm i slaže se ručno. Ispuna gabiona mora imati minimalnu veličinu zrna 
dimenzije 15 cm kako bi se osiguralo da ne prolazi kroz mrežu. Maksimalna dozvoljena dimenzija je 25 cm.  
 

Postupak izrade gabiona  

-  Gabioni se otvaraju i slažu na prethodno pripremljenu podlogu; 

-  Prednja stražnja i bočne stranice, te dijafragma se podižu u uspravan položaj kako bi se formirao koš; 

-  Gabioni se postavljaju u nizu na ravnu podlogu, te međusobno spajaju prije punjenja; 

-  Gabioni se pune odgovarajućim kamenom s nadvišenjem 50 do 75 mm iznad nivoa vrha mreže kako bi se 
omogućilo slijeganje uslijed vlastite težine; 

-  Gabioni s izloženim licem se pune u trećinama visine gdje se na svakoj trećini izvodi poprečna ukruta žicom;  

-  Nakon punjenja, poklopac se zatvara i spaja s prednjom, stražnjom i bočnim stranama, prstenovima ili žicom; 

-  Neophodno je potrebno da se svaki gabionski koš veže za susjedne gabione sa svih kontaktnih strana;   

-  Nakon izrade prvog reda gabiona, sa stražnje strane se ugrađuje geotekstil (300 gr/m2) koji se polaže uz stražnju 
stranu gabiona vertikalno. Geotekstil se nastavlja preklapanjem, a minimalna širina preklopa je 20 cm. Zatim se 
izvodi zasip od drobljenog materijala iz iskopa u dva sloja, svaki visine 50 cm, uz lagano zbijanje, do kote vrha 
gabiona. 

 
 
Detalji izvedbe gabiona: 
 

 
 
 

Slika 1. Priprema gabiona 
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Slika 2. Povezivanje gabiona žicom ili prstenovima 

 
 

  
 

Slika 3. Poprečna ukruta i povezivanje poklopca gabiona 
 
Na vrhu gabionskog zida izvodi se betonska pasica širine 1.00 m na koju se postavlja zaštitna odbojna ograda. 
Bankina se izvodi betonom C30/37. Minimalna debljina bankine iznosi 21 cm, a gornja površina izvodi se u padu 4% 
prema vanjskom rubu. Bankina se konstruktivno armira mrežom MAG R-335 i dilatira zapilavanjem razdjelnica min 
30% presjeka na razmaku od 4.0 m. Izbjegavati preklapanje dilatacijskih razdjelnica i spojeva gabionskih koševa. 

 

AB POTPORNI ZID od km 2+405.79 do km 2+414.73 (desno) 

AB potporni zid izvodi se na mjestu gdje planirana trasa zasijeca ograđeno dvorište postojeće građevine. Kako bi se 
nakon zahvata u funkciji zadržala čim veća površina dvorišta, lokalno se na toj lokaciji izvodi potporni zid. AB zid 
duljine 16.49 m temelji se na zaravnjenom terenu i na cijeloj duljini približno je iste visine i istih tehničkih karakteristika. 
Sastoji se od 4 kampade. Kampade 2 i 3 su „standardne“ kampade koje se dilatiraju, a rubne kampade (kampade 3 i 4) 
odnose se na „krila“ koja se sa susjednim kampadama izvode monolitno. 
 
Mišljenje o temeljenju  

Temeljenje predmetne građevine predviđa izvesti na lokaciji dubokog iskopa na naslagama matične stijene. 
Površinske glinovito-prašinaste naslage nepodesne su za temeljenje. 

Ukoliko se iskopima za temelje ne dođe do matične stijene, iskop je potrebno produbiti do stijene, a nastalu razliku od 
kote pojave matične stijene do kote temeljenje zapuniti podbetonom.  
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Nakon iskopa za temelje, potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i 
eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je sve neravnine i udubljenja 
popuniti i izravnati podložnim betonom (C16/20).  

Dopuštena nosivost terena biti će limitirana nosivošću najslabijih slojeva. Stoga se dopušteni kontaktni pritisci (centrički 
pritisak) za opisane naslage mogu se koristiti do vrijednosti: qdop=400 - 500 kN/m2. Za rubne napone – dodatna 
opterećenja (seizmički utjecaj), dopušteni kontaktni pritisci mogu se povećati za 20 %. 
 
Seizmološke značajke terena   

Prema Seizmološkoj karti predmetna lokacija se nalazi u zoni za koju se predviđa za povratni period od 500 godina, 
maksimalni intenzitet potresa u iznosu od 8° MSK-64 ljestvice. 

Prema «Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i proračun inženjerskih objekata u seizmičkim područjima» 
kod određivanja lokalnih uvjeta tla, računati da se radi o tlu I kategorije (stjenoviti polustjenoviti tereni, naslage fliša i 
sl.). 
 
Potporni zid 

Potporni zid se izvodi kao armirano-betonska konstrukcija ukupne dužine 16.49 m. Zid se sastoji  od 2 kampade istog 
tipa zida, i krila. Maksimalna statička visina iznosi 4.95 m. 

Kampade 2 i 3 izvode se u pravcu, a položajno se odmjeravaju na udaljenosti 1.00 m od ruba kolnika. Krila (kampade 
1 i 4) izvode se monolitno sa susjednim kampadama. Tlocrtno se lome pod kutem ~ 45°. Kod iskolčenja tlocrtnnu 
dispoziciju potrebno je po potrebi uskladiti sa postojećim stanjem. Krila se izvode u pravcu s postojećim ogradnim 
zidovima na koja se nastavljaju. 

Budući da za predmetni zahvat nisu izvršeni geotehnički istražni radovi, pretpostavka je da će se temeljenje zida 
izvršiti na matičnoj stijeni sastavljenom od vapnenačkih pješčenjaka. Minimalna dubina temeljenja iznosi Dmin. = 0,90 
m.  

Nakon iskopa za temelje, potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i 
eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je sve neravnine i udubljenja 
popuniti i izravnati podložnim betonom C16/20 prosječne debljine 10 cm. Podložni beton je potrebno izvesti odmah 
nakon iskopa i čišćenja temeljne plohe kako bi se zaštitilo temeljno tlo od razrahljivanja i degradacije (raspadanja) 
djelovanjem atmosferilija.  

Ukoliko se iskopima za temelje ne dođe do matične stijene, iskopa je potrebno produbiti do stijene, a nastalu razliku od 
kote pojave matične stijene do kote temeljenje zapuniti podbetonom.  

Dopušteni kontaktni pritisci (za centrički pritisak) mogu se koristiti do vrijednosti  qdop= 400 - 500 kN/m2.  

Betoniranje temelja i tijela zida izvesti će se u dvostranoj oplati betonom C25/30 uz prethodno postavljanje armature i  
procjednica. Nije poželjno vršiti horizontalne prekide betoniranja u nadtemeljnom dijelu zida. 

Drenaža zida izvest će se pomoću dva reda procjednica izrađenih od  plastičnih cijevi ∅100 mm. Razmještaj 
procjednica prikazan je na dispoziciji zida. Procjednice se ugrađuje cca. 30 cm iznad kote uređenja terena s prednje 
strane zida. Procjednice se izvode u minimalnom padu 1.5%. Uljevni otvor procjednice se štiti zaštitnom mrežicom 
(PVC pletivo) kako bi se spriječilo začepljenje procjednica.  

Drenaži zasip iza zida izvest će se od drobljenog kamenog materijala frakcije φ 16-31,5 mm i φ 4-31,5 mm prema 
normalnom poprečnom presjeku, unutar geotekstila 300 gr/m2, uz potrebno zbijanje. Iznad drenažnog zasipa ugrađuje 
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se zasip od miješanog materijala iz iskopa u slojevima uz zbijanje. Ispod drenažnog zasipa izvodi se betonska tajača 
rema detalju izvedbe. 

Obzirom na tip građevine, na kritičnom spoju temelja i zida potrebno je izvesti hidroizolaciju tj. stražnju plohu temeljne 
stope i stražnju plohu nadtemeljnog dijela zida premazati s dva sloja vodonepropusnog premaza na bazi bitumena 
(«Resitol»). Resitol se ne smije razrjeđivati prije nanošenja. Može se primijeniti i neki drugi premaz na bazi bitumena, 
ali samo uz odobrenje projektanta.  

Između kampada 2 i 3, na pozicijama označenim u uzdužnom profilu, izvesti će se dilatacije tipa “pero-utor” od 
stiropora debljine 1 cm.  

 
ODVODNJA 

Trasa se pruža kraškim terenom velike poroznosti. U koridoru trase nema zamijećenih površinskih tokova voda stalnih 
ni povremenih.  

Oborinska odvodnja riješena je kao otvoreni sustav (vode se ispuštaju u okolni teren bez ikakvog tretmana) što je 
tehnički zadovoljavajuće imamo li u vidu lokalni rang prometnice i vodozaštitnu zonu..  

Elementi sustava odvodnje su kolnička površina, rigol, bočni kanal, uljevno okno s ispustom. Visina rubnjaka rigola 
(„lula“ rigola) projektirana je tako da omogućuje, u uvjetima povodnja, prijem svih kolničkih, a u usjecima i dijela 
vanjskih voda. Tako prikupljene vode transportiraju se podužno rigolima i dijelom prometne površine (širina „potapanja“ 
prometnice je do 1 m), iz kojih se ispuštaju po terenu. Lokacije ispusta pažljivo su odabrane u skladu s zatečenim 
prostornim uvjetima i katastarskim stanjem. To je posredno omogućeno vertikalnom geometrijom prometnice, jer se 
trasa na cijeloj duljini zahvata vodi u kontinuiranom usponu. 

Lokacije uljevnih okana usklađene su i s vitoperenjem kolnika na način da se kolničke vode zahvaćaju neposredno 
prije promjene smjera poprečnog nagiba kolnika, kako bi se spriječili izlijevanje oborinskih voda iz rigola i koncentrirano 
tečenje poprijeko, preko kolnika. 

Na početku trase prometnicu ugrožavaju pribrežne vode s padine koje disperzirano teku terenom. Prihvat oborinskih 
voda iz rigola (ispuštanje kolničkih voda), riješen je ispustom iz rigola (direktno ili preko propusta kroz trup prometnice). 

Propust se sastoji od uljevnog okna koje se izvodi od armiranog betona C30/37, koje ima integriran 'taložni' dio u 
kojem se zadržava pijesak sa prometnice. Vrh građevine se zatvara AB pločom.  

Od uljeva postavlja se cijev profila DN 600 u padu ne većem od 1,0 %. Cijevi je izrađena od PEHD-a, krutosti SN 8, s 
potrebnim spojnim elementima. Manipulaciju, transport i skladištenje treba organizirati tako da ne dođe do oštećenja 
vanjske i unutrašnje površine cijevi. Cijevi se ne smiju bacati ni vući po zemlji ili oštrim predmetima. 

Cijevi se postavljaju na uređenu podlogu od betona C12/15 debljine 10 cm, prethodno dobro nabijenu i izvedenu u 
padu prema uzdužnom profilu. Cijevi i spojni elementi međusobno se spajaju naglavcima sa labirintnim brtvama. 
Nakon spajanja cijevi, cjevovod se ojačava (dodatno štiti) betonskom oblogom C16/20 debljine ne manje od 15 cm. 

Vode s prometnice se preko propusta ispuštaju po okolnom terenu. Radi zaštite pokosa nasipa od erodibilnog 
djelovanja vode, na dijelu terena nizvodno od ispusta, izvodi se zaštita terena na izljevu oblaganjem kamenom.  

Na dijelu prometnice u usjeku (1+950 – 2+080) uz niži rub kolnika izvodi se kanal za rasterećenje rigola. Hidrološki  i 
hidraulički proračuni (zbog malog uzdužnih nagiba prometnice) pokazali su da kapacitet rigola nije dostatan za uzdužni 
transport vode do kraja usjeka. Kanal se izvodi od prefabriciranih elemenata koji se zatvaraju betonskim poklopcima. 
Na mjestu bočnog priključka na prometnicu (~2+030 – 2+040) kanal se izvodi u 'plićoj' varijanti kako bi bio moguć 
ulazak na prometnicu bez vidljive denivelacije. 
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Beton i armaturni čelik 

Za izgradnju građevine koristit će se beton projektiranog sastava, razreda tlačne čvrstoće normalnog betona C 30/37 
(MB-40), a sve prema "Tehničkim propisima za betonske konstrukcije". Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg 
betona dani su u tablici (u nastavku). 

S obzirom da obradivost betona vremenom opada, konzistencija mjerena slijeganjem (prema HRN EN 12350-2) na 
mjestu proizvodnje kretat će se oko 21 cm, a na mjestu ugradnje kretat će se od 16 do 21 cm. Na pad obradivosti 
utječe niz faktora (vremenske okolnosti, duljina transporta, kombinacija dodataka betonu), pa je stoga od slučaja do 
slučaja treba korigirati. Ovu korekciju može izvršiti samo odgovorni tehnolog za beton. Ovo je bitna veza, jer propusti 
značajno utječu na konačnu kakvoću betona građevine.  

Za konzistenciju mjerenu slijeganjem (prema HRN EN 12350-2) dopušteno je odstupanje ±30 mm u odnosu na 
projektirano slijeganje utvrđeno u postupku prethodnih ispitivanja betona. 

Ovim projektom zahtjeva se provedba ispitivanja na uzorcima betona, a u svrhu dokazivanja traženih svojstava. 

− Kontrolni uzorci na kojima će se provjeravati tražena svojstva očvrslog betona su kocke brida 150 mm ili valjci 
dimenzija 150 x 300 mm, sukladni HRN EN 12390-1, izrađeni i njegovani prema HRN EN 12350-1 i HRN EN 
12390-2. Uzorci se uzorkuju na mjestu ugradnje. Ugrađivanje uzoraka betona vršiti vibratorima ∅25 mm ili 
nabijanjem metalnom šipkom i gumenim čekićem. 

− Uzorke označavati odabranom oznakom, a osnovne podatke o uzimanju istih upisivati u za to određene 
tiskanice za kontrolu kvalitete betona, koje trebaju supotpisivati predstavnik izvođača radova i predstavnik 
ovlaštene organizacije. Sve potrebne radnje kod uzimanja uzoraka do dopreme istih u laboratorij ispitivača 
vršit će radnik-laborant izvođača radova. Izvođač radova mora osigurati stručnu osobu, koja će voditi brigu o 
kontroli betona i dokumentaciji na građevini. 

− Tlačnu čvrstoću betona treba izraziti kao fc/koc kad se određuje na uzorcima kocke i kao fc/valj kad se određuje 
na uzorcima valjka. Tlačnu čvrstoću treba utvrditi na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana, a u posebnim 
slučajevima uvjetuje se tlačna čvrstoća betona pri starosti manjoj od 28 dana (tehnološki uvjeti, npr. skidanje 
oplate). 

 

Podbeton
Beton za 

konstruktivne 
elemente

Beton za zapune

C 35/45 C 30/37 C 30/37
X0 XC2 XC2

Minimalna količina cementa (kg/m3) 280 360 360
Maksimalni vodocementni faktor (v/c) 0.55 0.42 0.45

NE DA DA
S2 ili S3 S3 ili S4 S3 ili S4

Maksimalno zrno agregata (mm) 16 16 16
- Cl 0,10 Cl 0,10

Minimalno vrijeme obradivosti (min) 60 90 90
Maksimalna temperatura svežeg betona (+ ºC) 5 - 30 5 - 30 5 - 30

vodonepropusnost prema 
HRN EN 12390-8 (cm) --- sred. ≤ 3.0 cm ---

NAMJENA

TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA
Razred čvrstoće normalnog betona
Klasa izloženosti

Uz dodatak superflastifikatora

TRAŽENA SVOJSTVA OČVRSLOG BETONA

Razred sadržaja klorida

Razred slijeganja (slump)
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Za izradu konstruktivnog betona smiju se koristiti samo CEM I ili CEM II/A-S. 

Projekt betona za sve konstruktivne elemente, odnosno za sve betone, treba izraditi Izvoditelj i dostaviti ga na 
suglasnost Projektantu. Projekt betona treba izraditi stručna osoba, detaljno i sveobuhvatno. U njemu treba precizno 
definirati za svaki element, odnosno za svaki različiti beton: 

− fizikalno-mehanička svojstva (kakvoću), 

− sastav (mješavinu), 

− vodocementni faktor (konzistenciju), 

− dodatke (superplastifikatori i sl.), 

− način proizvodnje, transporta i ugradnje, 

− način zbijanja (vibriranja), 

− njegu, 

− obradu spojnica (nastavci betoniranja) 

 
Armatura 

Kao armatura koristi se betonski čelik B 500, tip A ili B (prema TPBK) za sve elemente, u obliku šipki i/ili mreža. 
Zaštitni slojevi betona do armature iznose 5.5 cm. 

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera). Kvalitetu zaštitnog sloja 
osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona, 
kojeg je dužan izraditi izvođač radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U 
potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva 
uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći. 

 
Komunalne instalacije u koridoru prometnice 

Osim na kraju zahvata, gdje se trasa pruža rubnim dijelovima naselja, veći dio zahvata pruža se izvan naselja 
ravničarskim terenom. 

Podaci o postojećim komunalnim instalacijama dobiveni su u postupku ishođenja lokacijske dozvole uvidom u Posebne 
uvjete građenja komunalnih tvrtki. 

Prema posebnim uvjetimau koridoru prometnice nema telekomunikacijskih instalacija i cijevi vodoopskrbne mreže. 

Prema posebnim uvjetima tvrtke „HEP“ ODS Elektra Šibenik na završetku trase u zoni naselja Pamučari, zahvat je u 
koliziji sa zračnim vodovimaniskonaponske mreže 0.5 kV. Prema geodetskom snimku i projektnom rješenju potrebno je 
izvršiti uklanjanje i izmještanje stupa na km 2+538, te prilagodbu stupa na km 2+452. Zahvate izmještanja potrebno je 
izvesti u skladu s posebnim uvjetima HEP-a koji su prilog projekta. 
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PREDMJER RADOVA I TROŠKOVNIK 
Količine radova iskazane su uz prikaz granica obračuna na građevinskoj situaciji MJ 1:500.  

Površine u zahvatu elaborata naglašene su sjenčenjem na građevinskoj situaciji. 

Zemljani radovi iskopa i nasipa, količine tampona i posteljice obračunati su planimetriranjem i odmjeravanjem količina 
po obračunskim profilima koji su prilog projekta. Tako dobivene vrijednosti obračunate su tabličnim kalkulatorom i 
iskazane u predmjeru radova. 

Kroz radove širokog iskopa na trasi obračunati su i radovi iskopa postojeće kolničke konstrukcije na dijelovima trase. 

Radovi na uklanjanju postojeće kolničke konstrukcije koja ostaje izvan trupa nove prometnice, zasebno su obračunati i 
troškovnički iskazani. 

Količine asfaltbetonskog zastora kolnika dobivene su planimetriranjem površina na građevinskoj situaciji i odgovaraju 
osjenčenim površinama. 
 
 
IZVEDBA 

Sve radove potrebno je izvesti u skladu s Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU, Knjige I-V,. Zagreb, 
2001. god.). U uvjetima je dat detaljan opis radova, način izrade, kontrole kvaliteta, te obračun radova. 

 

 
Projektant: 

 
Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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OBORINSKA ODVODNJA 

MJERODAVNE KOLIČINE (HIDROLOŠKI PRORAČUN) 

Mjerodavne količine oborina za dimenzioniranje građevina oborinske odvodnje, na području građevinskog zahvata, 
dobivene su korištenjem ITP krivulje koja vrijedi na lokaciji građevine. 

Za dimenzioniranje građevina kolničke odvodnje uzet je, prema postojećoj regulativi vezanoj za problematiku 
dimenzioniranja građevina oborinske odvodnje, povratni period petogodišnji period. 

Intenzitet kiše i (mm/min) izračunavamo prema izrazu: 
 

0.26809 0.511944.41406 ki PP t −= ⋅ ⋅  

koji važi za povratni period (PP) od 2-50 godina i vrijeme koncentracije (tk) od 10 do 60 min. 

Količina oborinskih voda računaju se prema racionalnoj metodi, a definirane su izrazom: 
 

1
max 60Q c i A= ⋅ ⋅ ⋅  

gdje je: 

Qmax- maksimalno otjecanje (l/s) 

c - bezdimenzionalni koeficijent otjecanja 

  i - prosječni intenzitet oborina za kritično vrijeme (mm/min) 

  A -  površina sliva (m2) 
 

Slivno područje zahvata čine asfaltirane prometne površine i zelene površine, shodno tome za koeficijent otjecanja 
ovih površina odabrane su slijedeće vrijednosti: 

asfaltirane površine    0,95 

zelene površine    0,30. 
 
Vrijeme koncentracije (tk) određeno je prema Hathawayu i Kerbyu, izraz glasi: 
 

50
1072,19

c
l nt

S
⋅ ⋅ =  

 
 

 
gdje je:   l - dužina toka (m) 

 S -  apsolutni pad vodotoka (m/m') 

 n -  bezdimenzionalni koeficijent retardacije (0,02) 

  tc -  vrijeme koncentracije (min). 
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SAKUPLJANJE OBORINSKE VODE 

Oborinska voda sa površina sakuplja se sustavom rigola.  

Brzina vode izračunava se prema Manningu: 
 

2 3 1 21V R S
n

= ⋅ ⋅  

gdje je: 

  V - srednja brzina vode u vodotoku (m/s) 

n - Manningov koeficijent otpora trenja (bezdimenzijski) 

(0,014 za asfaltne površine) 

 R - hidraulički radijus (m) 

 S -  apsolutni pad vodotoka (m/m') 
 

Proračun protočnosti rigola s djelom prometnice (kolnička odvodnja) dat je u tabeli. 
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  kota padovi  Lijevi rub ceste Desni rub ceste 
stacionaža nivelete poprečni uzdužni  qc qv Q h v Lb opis qc qv Q h v Lb opis 

km m n.m. % %  l/s l/s l/s cm m/s cm   l/s l/s l/s cm m/s cm   
0+000.000 49.240 2.500 4.000  4.40 0.00 90.10 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+020.000 51.545 2.564 11.523  4.40 6.08 85.70 7.9 1.96 112.4 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+040.000 53.994 3.193 12.248  4.40 5.00 75.21 7.6 2.06 81.3 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+060.000 56.444 3.600 12.248  4.40 5.00 65.81 7.3 2.06 64.3 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+080.000 58.893 3.208 12.248  4.40 5.00 56.41 7.0 1.96 61.5 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+100.000 61.343 2.579 12.248  4.40 5.00 47.01 6.6 1.82 62.2 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+120.000 63.793 2.500 12.248  4.40 5.00 37.61 6.2 1.76 46.7 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+140.000 66.242 4.888 12.248  4.40 5.00 28.21 5.4 1.90 7.9 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+160.000 68.644 7.000 12.008  4.40 5.00 18.80 4.0 1.86 0.0 rigol 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
0+180.000 70.914 7.000 11.349  4.40 5.00 9.40 2.1 1.80 0.0 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+200.000 73.050 7.000 10.683  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+220.000 75.100 4.139 10.250  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+240.000 77.149 1.093 10.242  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+260.000 79.197 -1.952 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 65.81 * * * ispust 
0+280.000 81.245 -4.100 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 56.41 7.2 1.91 53.0 rigol 
0+300.000 83.294 -4.100 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 47.01 6.8 1.85 43.0 rigol 
0+320.000 85.342 -4.100 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 37.61 6.3 1.78 30.9 rigol 
0+340.000 87.391 -4.100 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 28.21 5.6 1.72 15.2 rigol 
0+360.000 89.439 -4.100 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 18.80 4.3 1.72 0.0 rigol 
0+380.000 91.487 -1.862 10.242  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 9.40 2.2 1.71 0.0 rigol 
0+400.000 93.536 0.605 10.242  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+420.000 95.651 3.071 10.575  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+440.000 97.962 1.655 11.556  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+460.000 100.361 -0.945 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 75.21 * * * ispust 
0+480.000 102.761 -3.546 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 65.81 7.3 2.03 65.9 rigol 
0+500.000 105.160 -4.500 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 56.41 7.0 2.07 44.2 rigol 
0+520.000 107.560 -4.500 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 47.01 6.6 2.00 35.0 rigol 
0+540.000 109.959 -4.500 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 37.61 6.1 1.93 23.8 rigol 
0+560.000 112.359 -4.500 11.997  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 28.21 5.4 1.87 9.4 rigol 
0+580.000 114.689 -4.500 11.651  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 18.80 4.0 1.84 0.0 rigol 
0+600.000 116.822 -2.642 10.665  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 9.40 2.1 1.75 0.0 rigol 
0+620.000 118.814 0.073 9.958  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+640.000 120.800 2.787 9.930  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+660.000 122.785 5.000 9.925  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+680.000 124.717 4.955 9.663  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+700.000 126.570 2.810 9.263  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+720.000 128.350 0.666 8.902  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+740.000 130.118 -1.479 8.840  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 37.61 * * * ispust 
0+760.000 131.886 -3.200 8.840  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 28.21 5.8 1.55 26.5 rigol 
0+780.000 133.654 -3.200 8.840  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 18.80 4.6 1.60 0.0 rigol 
0+800.000 135.422 -1.003 8.840  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 9.40 2.3 1.59 0.0 rigol 
0+820.000 137.171 1.530 8.745  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+840.000 138.816 2.500 8.225  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+860.000 140.347 2.500 7.654  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+880.000 141.763 2.500 7.082  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+900.000 143.065 2.500 6.511  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+920.000 144.253 2.500 5.939  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+940.000 145.331 2.500 5.390  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+960.000 146.379 2.500 5.240  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
0+980.000 147.427 2.500 5.240  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
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 kota padovi  Lijevi rub ceste Desni rub ceste 
stacionaža nivelete poprečni uzdužni  qc qv Q h v Lb opis qc qv Q h v Lb opis 

km m n.m. % %  l/s l/s l/s cm m/s cm   l/s l/s l/s cm m/s cm   
1+000.000 148.475 2.500 5.240  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+020.000 149.523 2.500 5.240  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+040.000 150.571 2.500 5.239  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+060.000 151.589 2.500 5.088  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+080.000 152.556 2.500 4.838  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+100.000 153.474 2.500 4.588  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+120.000 154.341 2.500 4.338  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+140.000 155.159 2.500 4.088  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+160.000 155.926 2.500 3.838  4.40 5.00 56.41 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+180.000 156.644 2.500 3.588  4.40 5.00 47.01 7.8 1.09 113.5 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+200.000 157.330 2.500 3.432  4.40 5.00 37.61 7.4 1.02 96.9 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+220.000 158.016 2.500 3.430  4.40 5.00 28.21 6.9 0.97 74.1 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+240.000 158.702 2.500 3.430  4.40 5.00 18.80 6.1 0.93 42.1 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+260.000 159.388 2.500 3.430  4.40 5.00 9.40 3.7 1.00 0.0 rigol 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 
1+280.000 160.074 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+300.000 160.760 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+320.000 161.446 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+340.000 162.132 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+360.000 162.818 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+380.000 163.504 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+400.000 164.190 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+420.000 164.876 2.500 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+440.000 165.562 0.695 3.430  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+460.000 166.248 -1.305 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+480.000 166.934 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+500.000 167.620 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+520.000 168.306 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+540.000 168.992 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+560.000 169.678 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+580.000 170.364 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+600.000 171.050 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+620.000 171.736 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+640.000 172.422 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+660.000 173.108 -2.500 3.430  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+680.000 173.779 -2.500 3.354  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+700.000 174.386 -1.740 3.038  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+720.000 174.927 0.260 2.704  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+740.000 175.401 2.260 2.371  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+760.000 175.809 4.700 2.038  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+780.000 176.150 5.000 1.704  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+800.000 176.424 5.000 1.371  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+820.000 176.632 4.139 1.038  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+840.000 176.801 2.096 0.846  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+860.000 176.970 0.053 0.845  4.40 5.00 0.00 * * * ispust 0.00 0.00 0.00 * * * ispust 
1+880.000 177.139 -1.989 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+900.000 177.308 -4.032 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+920.000 177.477 -4.300 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
1+940.000 177.645 -4.036 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 94.02 * * * ispust 
1+960.000 177.814 -3.236 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 84.62 16.9 1.40 - kanal 
1+980.000 177.983 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 75.21 15.5 1.36 - kanal 
2+000.000 178.152 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 65.81 14.1 1.31 - kanal 
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 kota padovi  Lijevi rub ceste Desni rub ceste 
stacionaža nivelete poprečni uzdužni  qc qv Q h v Lb opis qc qv Q h v Lb opis 

km m n.m. % %  l/s l/s l/s cm m/s cm   l/s l/s l/s cm m/s cm   
2+020.000 178.321 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 56.41 12.6 1.25 - kanal 
2+040.000 178.490 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 47.01 11.1 1.19 - kanal 
2+060.000 178.659 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 37.61 9.5 1.11 - kanal 
2+080.000 178.828 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 28.21 7.8 1.02 - kanal 
2+100.000 178.997 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 18.80 7.4 0.51 97.5 rigol 
2+120.000 179.166 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 rigol 4.40 5.00 9.40 6.1 0.46 42.7 rigol 
2+140.000 179.335 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+160.000 179.504 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+180.000 179.673 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+200.000 179.842 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+220.000 180.011 -2.500 0.845  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+240.000 180.181 -2.500 0.854  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+260.000 180.465 -2.500 1.417  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+280.000 180.926 -2.500 2.306  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+300.000 181.565 -2.500 3.195  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+320.000 182.381 -2.500 4.083  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+340.000 183.376 -2.500 4.972  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+360.000 184.548 -2.500 5.861  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 75.21 * * * ispust 
2+380.000 185.898 -2.500 6.750  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 65.81 7.9 1.50 115.2 rigol 
2+400.000 187.426 -2.500 7.639  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 56.41 7.4 1.53 97.3 rigol 
2+420.000 189.114 -2.500 8.440  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 47.01 7.0 1.54 78.8 rigol 
2+440.000 190.829 -2.500 8.576  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 37.61 6.5 1.50 60.8 rigol 
2+460.000 192.544 -2.500 8.576  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 28.21 5.9 1.46 37.7 rigol 
2+480.000 194.219 -2.500 8.371  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 18.80 4.8 1.56 0.0 rigol 
2+500.000 195.602 -2.500 6.917  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 9.40 2.6 1.41 0.0 rigol 
2+520.000 196.652 -2.500 5.250  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+540.000 197.369 -2.500 3.584  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 4.40 5.00 0.00 * * * ispust 
2+560.000 197.752 -2.500 1.917  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 2.20 5.00 0.00 * * * ispust 
2+570.000 197.820 -2.500 0.679  0.00 0.00 0.00 * * * ispust 0.00 5.00 0.00 * * * ispust 
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DIMENZIONIRANJE PROPUSTA 

Na osnovu maksimalnog protoka sačinjenog od vanjskih voda i voda ispuštenih iz rigola, izvršeno je dimenzioniranje 
propusta. 

Hidraulički proračuna proveden je prema ISO 7336-1984 normi za azbest cementne cijevi kružnog presjeka.  

Darcy-Weisbachova jednadžba je osnova za analizu tečenja u cijevima, podjednako dobro je primjenjiva za sve režime 
tečenja i bilo koji nestišljivi fluid.  

Izraz za prosječnu brzinu fluida glasi: 

8 gV R I
λ
⋅

= ⋅
 

Darcy-Weisbachov koeficijent otpora λ, dobijemo iterativno prema jednadžbi Colebrook-Whitea 

 
1 2,512 log

3,71 Re
k

Dll
 = − ⋅ + ⋅ ⋅   

koeficijent otpora je u funkciji materijala cjevovoda (relativnoj hrapavosti (k/D)) i Reynoldsovog broja koji varira ovisno o 
brzini i hidrauličkom radijusu (geometriji cjevovoda). 

Reynoldsov broj 
4Re V R

ν
⋅ ⋅

=
 

gdje je: 

V – prosječna brzina fluida (m/s) 

R – hidraulički radijus (m) 

λ – Darcy-Weisbachov koeficijent otpora trenja (bezdimenzijski) 

I –  pad linije energije (m/m) 

 D – promjer cijevi (m) 

 g – akceleracija sile teže 9,81 (m/s2) 

 k – apsolutna hidraulička hrapavost cijevi 0,0004 (m) 

 ν – koeficijent kinematičke viskoznosti fluida 1.31×10-6 (m2/s)  

      (temperatura vode t=12°C); 
 
 
Hidraulička provjera propusta 
 

PODACI O PROPUSTU PRORAČUN 
stacionaža 
propusta Quk DN ν hrapavost i h v h/DN 

 [l/s] [mm] [m2/s] [mm] [%] [mm] [m/s] [%] 

0+253 65.81 600 1.310E-06 0.40000 1.00 121.0 1.62 20.16 

0+460 75.21 600 1.310E-06 0.40000 1.00 129.3 1.68 21.56 
0+740 37.61 600 1.310E-06 0.40000 1.00 91.7 1.38 15.28 
2+359 75.21 600 1.310E-06 0.40000 1.00 129.3 1.68 21.56 
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Promjer DN 600 usvojen je radi lakšeg održavanja građevine. 

Na izlazu izu propusta, zbog sprečavanja erodibilnog djelovanja vode, izvodi se zaštita od kamena položenog u beton, 
prema detaljima u nacrtima. 

 

 
Projektant: 

 
Miroslav Jakovčević, dipl. ing. građ. 
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RAČUNARSKI ISPISI 

 
 

Alignment: os  
 
Desc.  Station        Spiral/Curve Data          Northing          Easting 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
PI     0+000                                 4856175.6188      451856.0859 
            Length:          60.398   Course:    N 49-46-12 E 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+060.398                             4856214.6272      451902.1973 
            Length:         123.345   Course:    N 35-34-15 E 
             Delta:        14-11-57 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+000                                 4856175.6188      451856.0859 
       0+017.961                             4856187.2189      451869.7983 
            Length:          17.961   Course:    N 49-46-12 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+017.961                             4856187.2189      451869.7983 
SPI                                          4856202.2949      451887.6195 
SC     0+052.961                             4856210.5855      451895.8399 
            Length:          35.000    L Tan:          23.343 
            Radius:         200.000    S Tan:          11.675 
             Theta:         5-00-48        P:           0.255 
                 X:          34.973        K:          17.496 
                 Y:           1.020        A:          83.666 
             Chord:          34.988   Course:    N 48-05-57 E 
                Ts:          42.437 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+052.961                             4856210.5855      451895.8399 
RP                                           4856351.4051      451753.8194 
SC     0+067.525                             4856221.2919      451905.7093 
             Delta:        04-10-21     Type:            LEFT 
            Radius:         200.000      DOC:        28-38-52 
            Length:          14.565  Tangent:           7.285 
           Mid-Ord:           0.133 External:           0.133 
             Chord:          14.561   Course:    N 42-40-14 E 
                Es:           1.802 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+067.525                             4856221.2919      451905.7093 
SPI                                          4856230.1586      451913.3048 
PKK    0+102.525                             4856249.1454      451926.8835 
            Length:          35.000    L Tan:          23.343 
            Radius:         200.000    S Tan:          11.675 
             Theta:         5-00-48        P:           0.255 
                 X:          34.973        K:          17.496 
                 Y:           1.020        A:          83.666 
             Chord:          34.988   Course:    N 37-14-31 E 
                Ts:          42.437 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+183.433                             4856314.9553      451973.9482 
            Length:         147.109   Course:    N 25-22-52 W 
             Delta:        60-57-07 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+102.525                             4856249.1454      451926.8835 
       0+121.429                             4856264.5215      451937.8799 
            Length:          18.903   Course:    N 35-34-15 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+121.429                             4856264.5215      451937.8799 
SPI                                          4856283.5551      451951.4920 
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SC     0+156.429                             4856294.4131      451955.9235 
            Length:          35.000    L Tan:          23.400 
            Radius:          75.000    S Tan:          11.728 
             Theta:        13-22-08        P:           0.679 
                 X:          34.810        K:          17.468 
                 Y:           2.712        A:          51.235 
             Chord:          34.915   Course:    N 31-07-00 E 
                Ts:          62.004 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+156.429                             4856294.4131      451955.9235 
RP                                           4856322.7535      451886.4841 
SC     0+201.215                             4856338.3622      451959.8419 
             Delta:        34-12-50     Type:            LEFT 
            Radius:          75.000      DOC:        76-23-40 
            Length:          44.786  Tangent:          23.083 
           Mid-Ord:           3.318 External:           3.472 
             Chord:          44.123   Course:    N 05-05-42 E 
                Es:          12.811 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+201.215                             4856338.3622      451959.8419 
SPI                                          4856349.8330      451957.4013 
PKK    0+236.215                             4856370.9745      451947.3711 
            Length:          35.000    L Tan:          23.400 
            Radius:          75.000    S Tan:          11.728 
             Theta:        13-22-08        P:           0.679 
                 X:          34.810        K:          17.468 
                 Y:           2.712        A:          51.235 
             Chord:          34.915   Course:    N 20-55-36 W 
                Ts:          62.004 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+321.320                             4856447.8650      451910.8920 
            Length:         109.341   Course:    N 18-35-15 E 
             Delta:        43-58-07 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+236.215                             4856370.9745      451947.3711 
       0+239.103                             4856373.5841      451946.1330 
            Length:           2.888   Course:    N 25-22-52 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+239.103                             4856373.5841      451946.1330 
SPI                                          4856394.6785      451936.1252 
SC     0+274.103                             4856405.7145      451932.3006 
            Length:          35.000    L Tan:          23.348 
            Radius:         160.000    S Tan:          11.680 
             Theta:         6-16-00        P:           0.319 
                 X:          34.958        K:          17.493 
                 Y:           1.275        A:          74.833 
             Chord:          34.981   Course:    N 23-17-32 W 
                Ts:          82.217 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+274.103                             4856405.7145      451932.3006 
RP                                           4856458.1071      452083.4794 
SC     0+361.854                             4856492.2170      451927.1575 
             Delta:        31-25-24     Type:           RIGHT 
            Radius:         160.000      DOC:        35-48-36 
            Length:          87.751  Tangent:          45.009 
           Mid-Ord:           5.978 External:           6.210 
             Chord:          86.655   Course:    N 03-24-09 W 
                Es:          12.891 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+361.854                             4856492.2170      451927.1575 
SPI                                          4856503.6497      451929.6522 
PKK    0+396.919                             4856525.8209      451937.1082 
            Length:          35.065    L Tan:          23.391 
            Radius:         160.000    S Tan:          11.702 
             Theta:         6-16-42        P:           0.320 
                 X:          35.023        K:          17.525 
                 Y:           1.280        A:          74.903 
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             Chord:          35.046   Course:    N 16-29-42 E 
                Ts:          82.246 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+424.014                             4856551.5028      451945.7449 
            Length:         118.279   Course:    N 11-05-06 E 
             Delta:         7-30-09 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+396.919                             4856525.8209      451937.1082 
SPI                                          4856541.5797      451942.4078 
SC     0+421.854                             4856549.5948      451944.6175 
            Length:          24.935    L Tan:          16.626 
            Radius:         225.000    S Tan:           8.314 
             Theta:         3-10-29        P:           0.115 
                 X:          24.927        K:          12.466 
                 Y:           0.460        A:          74.903 
             Chord:          24.932   Course:    N 17-31-45 E 
                Ts:          27.095 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+421.854                             4856549.5948      451944.6175 
RP                                           4856609.3930      451727.7093 
SC     0+427.342                             4856554.9022      451946.0112 
             Delta:        01-23-51     Type:            LEFT 
            Radius:         225.000      DOC:        25-27-53 
            Length:           5.488  Tangent:           2.744 
           Mid-Ord:           0.017 External:           0.017 
             Chord:           5.487   Course:    N 14-42-50 E 
                Es:           0.590 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+427.342                             4856554.9022      451946.0112 
SPI                                          4856562.3470      451947.8695 
PKK    0+450.355                             4856577.4052      451950.8198 
            Length:          23.014    L Tan:          15.345 
            Radius:         225.000    S Tan:           7.673 
             Theta:         2-55-49        P:           0.098 
                 X:          23.008        K:          11.506 
                 Y:           0.392        A:          71.959 
             Chord:          23.011   Course:    N 12-03-43 E 
                Ts:          26.395 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+542.240                             4856667.5755      451968.4862 
            Length:         138.289   Course:    N 66-19-04 E 
             Delta:        55-13-57 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+450.355                             4856577.4052      451950.8198 
SPI                                          4856601.6249      451955.5650 
SC     0+487.342                             4856613.3255      451959.5148 
            Length:          36.986    L Tan:          24.680 
            Radius:         140.000    S Tan:          12.349 
             Theta:         7-34-06        P:           0.407 
                 X:          36.922        K:          18.482 
                 Y:           1.627        A:          71.959 
             Chord:          36.958   Course:    N 13-36-27 E 
                Ts:          91.885 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+487.342                             4856613.3255      451959.5148 
RP                                           4856568.5472      452092.1606 
SC     0+586.307                             4856688.7462      452020.3818 
             Delta:        40-30-08     Type:           RIGHT 
            Radius:         140.000      DOC:        40-55-32 
            Length:          98.966  Tangent:          51.652 
           Mid-Ord:           8.654 External:           9.224 
             Chord:          96.918   Course:    N 38-54-17 E 
                Es:          18.436 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+586.307                             4856688.7462      452020.3818 
SPI                                          4856694.7367      452030.4133 
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PKK    0+621.307                             4856704.1166      452051.7992 
            Length:          35.000    L Tan:          23.352 
            Radius:         140.000    S Tan:          11.684 
             Theta:         7-09-43        P:           0.364 
                 X:          34.945        K:          17.491 
                 Y:           1.457        A:          70.000 
             Chord:          34.976   Course:    N 63-55-51 E 
                Ts:          90.974 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+668.622                             4856723.1211      452095.1292 
            Length:         105.192   Course:    N 38-29-44 E 
             Delta:        27-49-20 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+621.307                             4856704.1166      452051.7992 
SPI                                          4856713.4992      452073.1914 
SC     0+656.307                             4856719.7007      452083.1013 
            Length:          35.000    L Tan:          23.359 
            Radius:         120.000    S Tan:          11.690 
             Theta:         8-21-20        P:           0.425 
                 X:          34.926        K:          17.488 
                 Y:           1.699        A:          64.807 
             Chord:          34.967   Course:    N 63-31-59 E 
                Ts:          47.314 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+656.307                             4856719.7007      452083.1013 
RP                                           4856821.4244      452019.4437 
SC     0+679.578                             4856733.8747      452101.5111 
             Delta:        11-06-39     Type:            LEFT 
            Radius:         120.000      DOC:        47-44-47 
            Length:          23.271  Tangent:          11.672 
           Mid-Ord:           0.564 External:           0.566 
             Chord:          23.234   Course:    N 52-24-24 E 
                Es:           4.064 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+679.578                             4856733.8747      452101.5111 
SPI                                          4856741.8697      452110.0402 
PKK    0+714.578                             4856760.1520      452124.5803 
            Length:          35.000    L Tan:          23.359 
            Radius:         120.000    S Tan:          11.690 
             Theta:         8-21-20        P:           0.425 
                 X:          34.926        K:          17.488 
                 Y:           1.699        A:          64.807 
             Chord:          34.967   Course:    N 41-16-49 E 
                Ts:          47.314 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     0+772.455                             4856805.4504      452160.6066 
            Length:         425.228   Course:    N 48-40-19 E 
             Delta:        10-10-35 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+714.578                             4856760.1520      452124.5803 
       0+721.052                             4856765.2189      452128.6101 
            Length:           6.474   Course:    N 38-29-44 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+721.052                             4856765.2189      452128.6101 
SPI                                          4856783.4830      452143.1357 
SC     0+756.052                             4856792.2671      452150.8173 
            Length:          35.000    L Tan:          23.336 
            Radius:         375.000    S Tan:          11.669 
             Theta:         2-40-26        P:           0.136 
                 X:          34.992        K:          17.499 
                 Y:           0.544        A:         114.564 
             Chord:          34.997   Course:    N 39-23-13 E 
                Ts:          51.404 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+756.052                             4856792.2671      452150.8173 
RP                                           4856545.4092      452433.1047 
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SC     0+782.656                             4856811.6561      452169.0260 
             Delta:        04-03-53     Type:           RIGHT 
            Radius:         375.000      DOC:        15-16-44 
            Length:          26.604  Tangent:          13.308 
           Mid-Ord:           0.236 External:           0.236 
             Chord:          26.599   Course:    N 43-12-07 E 
                Es:           1.665 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     0+782.656                             4856811.6561      452169.0260 
SPI                                          4856822.2229      452179.6795 
PKK    0+827.656                             4856842.0377      452202.2120 
            Length:          45.000    L Tan:          30.006 
            Radius:         375.000    S Tan:          15.005 
             Theta:         3-26-16        P:           0.225 
                 X:          44.984        K:          22.497 
                 Y:           0.900        A:         129.904 
             Chord:          44.993   Course:    N 47-31-34 E 
                Ts:          55.404 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+197.480                             4857086.2578      452479.9280 
            Length:         406.433   Course:    N 08-23-13 E 
             Delta:        40-17-06 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       0+827.656                             4856842.0377      452202.2120 
       0+927.351                             4856907.8732      452277.0772 
            Length:          99.695   Course:    N 48-40-19 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    0+927.351                             4856907.8732      452277.0772 
SPI                                          4856927.6854      452299.6067 
SC     0+972.351                             4856937.9620      452310.5356 
            Length:          45.000    L Tan:          30.002 
            Radius:         675.000    S Tan:          15.002 
             Theta:         1-54-35        P:           0.125 
                 X:          44.995        K:          22.499 
                 Y:           0.500        A:         174.284 
             Chord:          44.998   Course:    N 48-02-07 E 
                Ts:         270.129 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     0+972.351                             4856937.9620      452310.5356 
RP                                           4857429.7103      451848.1413 
SC     1+401.949                             4857309.0567      452512.2706 
             Delta:        36-27-55     Type:            LEFT 
            Radius:         675.000      DOC:        08-29-18 
            Length:         429.598  Tangent:         222.356 
           Mid-Ord:          33.889 External:          35.681 
             Chord:         422.384   Course:    N 28-31-46 E 
                Es:          44.106 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+401.949                             4857309.0567      452512.2706 
SPI                                          4857323.8167      452514.9520 
PKK    1+446.949                             4857353.4976      452519.3280 
            Length:          45.000    L Tan:          30.002 
            Radius:         675.000    S Tan:          15.002 
             Theta:         1-54-35        P:           0.125 
                 X:          44.995        K:          22.499 
                 Y:           0.500        A:         174.284 
             Chord:          44.998   Course:    N 09-01-25 E 
                Ts:         270.129 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+583.253                             4857488.3444      452539.2089 
            Length:         207.108   Course:    N 27-31-25 E 
             Delta:        19-08-12 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+446.949                             4857353.4976      452519.3280 
SPI                                          4857383.1785      452523.7039 
SC     1+491.949                             4857397.9385      452526.3854 
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            Length:          45.000    L Tan:          30.002 
            Radius:         675.000    S Tan:          15.002 
             Theta:         1-54-35        P:           0.125 
                 X:          44.995        K:          22.499 
                 Y:           0.500        A:         174.284 
             Chord:          44.998   Course:    N 09-01-25 E 
                Ts:         136.304 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+491.949                             4857397.9385      452526.3854 
RP                                           4857277.2849      453190.5147 
SC     1+672.398                             4857569.0884      452581.8476 
             Delta:        15-19-01     Type:           RIGHT 
            Radius:         675.000      DOC:        08-29-18 
            Length:         180.449  Tangent:          90.766 
           Mid-Ord:           6.021 External:           6.075 
             Chord:         179.912   Course:    N 17-57-19 E 
                Es:           9.650 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+672.398                             4857569.0884      452581.8476 
SPI                                          4857582.6158      452588.3328 
PKK    1+717.398                             4857609.2220      452602.1970 
            Length:          45.000    L Tan:          30.002 
            Radius:         675.000    S Tan:          15.002 
             Theta:         1-54-35        P:           0.125 
                 X:          44.995        K:          22.499 
                 Y:           0.500        A:         174.284 
             Chord:          44.998   Course:    N 26-53-13 E 
                Ts:         136.304 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+788.201                             4857672.0118      452634.9161 
            Length:         132.618   Course:    N 02-27-07 W 
             Delta:        29-58-32 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+717.398                             4857609.2220      452602.1970 
SPI                                          4857635.8484      452616.0717 
SC     1+762.398                             4857649.9321      452621.2987 
            Length:          45.000    L Tan:          30.025 
            Radius:         180.000    S Tan:          15.022 
             Theta:         7-09-43        P:           0.468 
                 X:          44.930        K:          22.488 
                 Y:           1.873        A:          90.000 
             Chord:          44.969   Course:    N 25-08-12 E 
                Ts:          70.803 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+762.398                             4857649.9321      452621.2987 
RP                                           4857712.5620      452452.5459 
SC     1+811.569                             4857697.7815      452631.9380 
             Delta:        15-39-06     Type:            LEFT 
            Radius:         180.000      DOC:        31-49-52 
            Length:          49.171  Tangent:          24.739 
           Mid-Ord:           1.676 External:           1.692 
             Chord:          49.018   Course:    N 12-32-09 E 
                Es:           6.824 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+811.569                             4857697.7815      452631.9380 
SPI                                          4857712.7532      452633.1716 
PKK    1+856.569                             4857742.7503      452631.8871 
            Length:          45.000    L Tan:          30.025 
            Radius:         180.000    S Tan:          15.022 
             Theta:         7-09-43        P:           0.468 
                 X:          44.930        K:          22.488 
                 Y:           1.873        A:          90.000 
             Chord:          44.969   Course:    N 00-03-54 W 
                Ts:          70.803 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     1+918.383                             4857804.5080      452629.2426 
            Length:         416.782   Course:    N 15-38-24 E 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 69 

             Delta:        18-05-31 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+856.569                             4857742.7503      452631.8871 
       1+857.624                             4857743.8044      452631.8420 
            Length:           1.055   Course:    N 02-27-07 W 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
PPK    1+857.624                             4857743.8044      452631.8420 
SPI                                          4857773.7907      452630.5580 
SC     1+902.624                             4857788.7838      452631.3226 
            Length:          45.000    L Tan:          30.014 
            Radius:         240.000    S Tan:          15.013 
             Theta:         5-22-17        P:           0.351 
                 X:          44.960        K:          22.493 
                 Y:           1.405        A:         103.923 
             Chord:          44.982   Course:    N 00-39-42 W 
                Ts:          60.759 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
SC     1+902.624                             4857788.7838      452631.3226 
RP                                           4857776.5596      452871.0111 
SC     1+933.408                             4857819.3430      452634.8552 
             Delta:        07-20-57     Type:           RIGHT 
            Radius:         240.000      DOC:        23-52-24 
            Length:          30.784  Tangent:          15.413 
           Mid-Ord:           0.493 External:           0.494 
             Chord:          30.763   Course:    N 06-35-39 E 
                Es:           3.379 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Spiral Curve Data: CLOTHOID 
SC     1+933.408                             4857819.3430      452634.8552 
SPI                                          4857834.1151      452637.5314 
PKK    1+978.408                             4857863.0176      452645.6230 
            Length:          45.000    L Tan:          30.014 
            Radius:         240.000    S Tan:          15.013 
             Theta:         5-22-17        P:           0.351 
                 X:          44.960        K:          22.493 
                 Y:           1.405        A:         103.923 
             Chord:          44.982   Course:    N 13-50-59 E 
                Ts:          60.759 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     2+334.430                             4858205.8578      452741.6046 
            Length:         241.722   Course:    N 07-49-47 E 
             Delta:         7-48-38 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       1+978.408                             4857863.0176      452645.6230 
       2+197.899                             4858074.3824      452704.7967 
            Length:         219.492   Course:    N 15-38-24 E 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Circular Curve Data 
PKK    2+197.899                             4858074.3824      452704.7967 
RP                                           4858613.5713      450778.8489 
KKK    2+470.537                             4858341.1155      452760.2039 
             Delta:        07-48-38     Type:            LEFT 
            Radius:        2000.000      DOC:        02-51-53 
            Length:         272.638  Tangent:         136.531 
           Mid-Ord:           4.644 External:           4.655 
             Chord:         272.427   Course:    N 11-44-06 E 
                Es:           4.655 
  
------------------------------------------------------------------------------- 
PI     2+575.728                             4858445.3258      452774.5338 
------------------------------------------------------------------------------- 
                      Tangent Data 
       2+470.537                             4858341.1155      452760.2039 
       2+575.728                             4858445.3258      452774.5338 
            Length:         105.191   Course:    N 07-49-47 E 
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KOORDINATNI ISPIS DETALJNIH TOČAKA U OSI S KORAKOM 10 M 
 
 

Horizontal Incremental Stationing Report. 
 
Alignment: OS 
 
Station         Northing         Easting        Tangential Direction 
------------------------------------------------------------------------- 
0+000          4856175.6188      451856.0859          N 49-46-12 E 
0+010          4856182.0774      451863.7205          N 49-46-12 E 
0+020          4856188.5361      451871.3550          N 49-45-11 E 
0+030          4856195.0261      451878.9628          N 49-10-37 E 
0+040          4856201.6459      451886.4577          N 47-46-56 E 
0+050          4856208.4981      451893.7402          N 45-34-09 E 
0+060          4856215.6702      451900.7073          N 42-44-25 E 
0+070          4856223.1810      451907.3079          N 39-54-02 E 
0+080          4856230.9841      451913.5607          N 37-38-51 E 
0+090          4856238.9848      451919.5594          N 36-12-47 E 
0+100          4856247.0916      451925.4142          N 35-35-49 E 
0+110          4856255.2253      451931.2316          N 35-34-15 E 
0+120          4856263.3593      451937.0487          N 35-34-15 E 
0+130          4856271.5164      451942.8332          N 34-46-09 E 
0+140          4856279.8572      451948.3476          N 31-48-25 E 
0+150          4856288.5650      451953.2575          N 26-39-44 E 
0+160          4856297.7504      451957.1937          N 19-28-25 E 
0+170          4856307.3724      451959.8900          N 11-50-03 E 
0+180          4856317.2674      451961.2832          N 04-11-41 E 
0+190          4856327.2597      451961.3486          N 03-26-41 W 
0+200          4856337.1721      451960.0851          N 11-05-03 W 
0+210          4856346.8410      451957.5563          N 17-52-52 W 
0+220          4856356.2126      451954.0750          N 22-30-42 W 
0+230          4856365.3532      451950.0211          N 24-57-34 W 
0+240          4856374.3945      451945.7486          N 25-22-37 W 
0+250          4856383.4456      451941.4971          N 24-46-25 W 
0+260          4856392.5775      451937.4226          N 23-08-50 W 
0+270          4856401.8546      451933.6918          N 20-29-51 W 
0+280          4856411.3206      451930.4727          N 17-00-09 W 
0+290          4856420.9687      451927.8492          N 13-25-18 W 
0+300          4856430.7617      451925.8334          N 09-50-26 W 
0+310          4856440.6616      451924.4333          N 06-15-35 W 
0+320          4856450.6295      451923.6542          N 02-40-43 W 
0+330          4856460.6267      451923.4992          N 00-54-08 E 
0+340          4856470.6140      451923.9689          N 04-29-00 E 
0+350          4856480.5525      451925.0615          N 08-03-51 E 
0+360          4856490.4034      451926.7728          N 11-38-43 E 
0+370          4856500.1321      451929.0804          N 14-53-15 E 
0+380          4856509.7397      451931.8520          N 17-07-33 E 
0+390          4856519.2598      451934.9121          N 18-20-35 E 
0+400          4856528.7415      451938.0895          N 18-32-21 E 
0+410          4856538.2405      451941.2147          N 17-42-50 E 
0+420          4856547.8095      451944.1176          N 15-52-02 E 
0+430          4856557.4852      451946.6404          N 13-22-39 E 
0+440          4856567.2502      451948.7938          N 11-40-42 E 
0+450          4856577.0567      451950.7515          N 11-05-09 E 
0+460          4856586.8645      451952.7025          N 11-35-59 E 
0+470          4856596.6339      451954.8358          N 13-13-13 E 
0+480          4856606.3149      451957.3379          N 15-56-50 E 
0+490          4856615.8361      451960.3890          N 19-44-30 E 
0+500          4856625.1198      451964.0999          N 23-50-03 E 
0+510          4856634.1149      451968.4639          N 27-55-36 E 
0+520          4856642.7757      451973.4588          N 32-01-09 E 
0+530          4856651.0579      451979.0590          N 36-06-42 E 
0+540          4856658.9193      451985.2360          N 40-12-16 E 
0+550          4856666.3199      451991.9583          N 44-17-49 E 
0+560          4856673.2218      451999.1916          N 48-23-22 E 
0+570          4856679.5899      452006.8991          N 52-28-55 E 
0+580          4856685.3916      452015.0414          N 56-34-28 E 
0+590          4856690.5990      452023.5761          N 60-35-15 E 
0+600          4856695.2588      452032.4227          N 63-39-48 E 
0+610          4856699.5299      452041.4642          N 65-34-13 E 
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0+620          4856703.5914      452050.6022          N 66-18-28 E 
0+630          4856707.6320      452059.7495          N 65-48-08 E 
0+640          4856711.8608      452068.8108          N 63-56-04 E 
0+650          4856716.4882      452077.6743          N 60-42-08 E 
0+660          4856721.7075      452086.2011          N 56-11-56 E 
0+670          4856727.6102      452094.2696          N 51-25-27 E 
0+680          4856734.1640      452101.8187          N 46-39-03 E 
0+690          4856741.2927      452108.8288          N 42-36-57 E 
0+700          4856748.8199      452115.4107          N 39-56-42 E 
0+710          4856756.5716      452121.7279          N 38-38-19 E 
0+720          4856764.3958      452127.9554          N 38-29-44 E 
0+730          4856772.2167      452134.1871          N 38-40-13 E 
0+740          4856779.9949      452140.4719          N 39-16-45 E 
0+750          4856787.6814      452146.8683          N 40-19-29 E 
0+760          4856795.2255      452153.4320          N 41-46-22 E 
0+770          4856802.5937      452160.1924          N 43-18-02 E 
0+780          4856809.7791      452167.1469          N 44-49-42 E 
0+790          4856816.7793      452174.2878          N 46-15-53 E 
0+800          4856823.6186      452181.5830          N 47-22-25 E 
0+810          4856830.3375      452188.9894          N 48-08-34 E 
0+820          4856836.9786      452196.4657          N 48-34-21 E 
0+830          4856843.5856      452203.9722          N 48-40-19 E 
0+840          4856850.1893      452211.4816          N 48-40-19 E 
0+850          4856856.7930      452218.9911          N 48-40-19 E 
0+860          4856863.3967      452226.5005          N 48-40-19 E 
0+870          4856870.0004      452234.0099          N 48-40-19 E 
0+880          4856876.6040      452241.5193          N 48-40-19 E 
0+890          4856883.2077      452249.0287          N 48-40-19 E 
0+900          4856889.8114      452256.5381          N 48-40-19 E 
0+910          4856896.4151      452264.0475          N 48-40-19 E 
0+920          4856903.0188      452271.5570          N 48-40-19 E 
0+930          4856909.6226      452279.0663          N 48-39-55 E 
0+940          4856916.2345      452286.5684          N 48-31-16 E 
0+950          4856922.8776      452294.0430          N 48-11-17 E 
0+960          4856929.5763      452301.4678          N 47-40-00 E 
0+970          4856936.3543      452308.8201          N 46-57-23 E 
0+980          4856943.2331      452316.0782          N 46-06-46 E 
0+990          4856950.2187      452323.2336          N 45-15-51 E 
1+000          4856957.3094      452330.2848          N 44-24-55 E 
1+010          4856964.5039      452337.2302          N 43-33-59 E 
1+020          4856971.8004      452344.0682          N 42-43-03 E 
1+030          4856979.1975      452350.7974          N 41-52-07 E 
1+040          4856986.6934      452357.4163          N 41-01-12 E 
1+050          4856994.2866      452363.9234          N 40-10-16 E 
1+060          4857001.9753      452370.3172          N 39-19-20 E 
1+070          4857009.7579      452376.5965          N 38-28-24 E 
1+080          4857017.6326      452382.7598          N 37-37-29 E 
1+090          4857025.5978      452388.8058          N 36-46-33 E 
1+100          4857033.6517      452394.7331          N 35-55-37 E 
1+110          4857041.7926      452400.5404          N 35-04-41 E 
1+120          4857050.0185      452406.2265          N 34-13-46 E 
1+130          4857058.3278      452411.7901          N 33-22-50 E 
1+140          4857066.7186      452417.2300          N 32-31-54 E 
1+150          4857075.1891      452422.5451          N 31-40-58 E 
1+160          4857083.7374      452427.7340          N 30-50-02 E 
1+170          4857092.3616      452432.7957          N 29-59-07 E 
1+180          4857101.0598      452437.7291          N 29-08-11 E 
1+190          4857109.8302      452442.5332          N 28-17-15 E 
1+200          4857118.6708      452447.2067          N 27-26-19 E 
1+210          4857127.5796      452451.7488          N 26-35-24 E 
1+220          4857136.5548      452456.1584          N 25-44-28 E 
1+230          4857145.5943      452460.4346          N 24-53-32 E 
1+240          4857154.6962      452464.5764          N 24-02-36 E 
1+250          4857163.8584      452468.5829          N 23-11-40 E 
1+260          4857173.0790      452472.4532          N 22-20-45 E 
1+270          4857182.3558      452476.1865          N 21-29-49 E 
1+280          4857191.6870      452479.7819          N 20-38-53 E 
1+290          4857201.0704      452483.2388          N 19-47-57 E 
1+300          4857210.5040      452486.5562          N 18-57-02 E 
1+310          4857219.9857      452489.7335          N 18-06-06 E 
1+320          4857229.5135      452492.7700          N 17-15-10 E 
1+330          4857239.0852      452495.6651          N 16-24-14 E 
1+340          4857248.6987      452498.4180          N 15-33-18 E 
1+350          4857258.3519      452501.0282          N 14-42-23 E 
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1+360          4857268.0428      452503.4951          N 13-51-27 E 
1+370          4857277.7691      452505.8181          N 13-00-31 E 
1+380          4857287.5288      452507.9969          N 12-09-35 E 
1+390          4857297.3196      452510.0308          N 11-18-40 E 
1+400          4857307.1396      452511.9194          N 10-27-44 E 
1+410          4857316.9859      452513.6652          N 09-40-28 E 
1+420          4857326.8528      452515.2911          N 09-04-19 E 
1+430          4857336.7338      452516.8294          N 08-39-28 E 
1+440          4857346.6232      452518.3126          N 08-25-57 E 
1+450          4857356.5159      452519.7731          N 08-23-44 E 
1+460          4857366.4072      452521.2436          N 08-32-51 E 
1+470          4857376.2921      452522.7566          N 08-53-17 E 
1+480          4857386.1652      452524.3445          N 09-25-02 E 
1+490          4857396.0204      452526.0398          N 10-08-06 E 
1+500          4857405.8510      452527.8717          N 10-58-48 E 
1+510          4857415.6535      452529.8490          N 11-49-44 E 
1+520          4857425.4256      452531.9714          N 12-40-40 E 
1+530          4857435.1652      452534.2382          N 13-31-36 E 
1+540          4857444.8701      452536.6491          N 14-22-32 E 
1+550          4857454.5383      452539.2035          N 15-13-27 E 
1+560          4857464.1675      452541.9009          N 16-04-23 E 
1+570          4857473.7558      452544.7406          N 16-55-19 E 
1+580          4857483.3009      452547.7220          N 17-46-15 E 
1+590          4857492.8008      452550.8445          N 18-37-10 E 
1+600          4857502.2534      452554.1075          N 19-28-06 E 
1+610          4857511.6566      452557.5100          N 20-19-02 E 
1+620          4857521.0084      452561.0515          N 21-09-58 E 
1+630          4857530.3067      452564.7312          N 22-00-54 E 
1+640          4857539.5494      452568.5482          N 22-51-49 E 
1+650          4857548.7346      452572.5017          N 23-42-45 E 
1+660          4857557.8603      452576.5909          N 24-33-41 E 
1+670          4857566.9243      452580.8148          N 25-24-37 E 
1+680          4857575.9258      452585.1703          N 26-12-16 E 
1+690          4857584.8731      452589.6363          N 26-48-56 E 
1+700          4857593.7798      452594.1828          N 27-14-17 E 
1+710          4857602.6603      452598.7803          N 27-28-19 E 
1+720          4857611.5297      452603.3991          N 27-29-59 E 
1+730          4857620.4167      452607.9840          N 26-57-43 E 
1+740          4857629.3737      452612.4300          N 25-43-00 E 
1+750          4857638.4511      452616.6242          N 23-45-52 E 
1+760          4857647.6895      452620.4497          N 21-06-16 E 
1+770          4857657.1129      452623.7925          N 17-56-30 E 
1+780          4857666.7072      452626.6072          N 14-45-31 E 
1+790          4857676.4431      452628.8849          N 11-34-32 E 
1+800          4857686.2904      452630.6184          N 08-23-33 E 
1+810          4857696.2187      452631.8024          N 05-12-34 E 
1+820          4857706.1969      452632.4457          N 02-16-40 E 
1+830          4857716.1944      452632.6380          N 00-02-41 E 
1+840          4857726.1932      452632.5024          N 01-28-52 W 
1+850          4857736.1873      452632.1623          N 02-17-57 W 
1+860          4857746.1784      452631.7405          N 02-26-13 W 
1+870          4857756.1705      452631.3417          N 02-02-44 W 
1+880          4857766.1663      452631.0575          N 01-07-26 W 
1+890          4857776.1658      452630.9804          N 00-19-43 E 
1+900          4857786.1628      452631.2030          N 02-18-41 E 
1+910          4857796.1435      452631.8114          N 04-40-50 E 
1+920          4857806.0903      452632.8348          N 07-04-04 E 
1+930          4857815.9858      452634.2716          N 09-27-19 E 
1+940          4857825.8138      452636.1150          N 11-43-38 E 
1+950          4857835.5703      452638.3062          N 13-29-58 E 
1+960          4857845.2661      452640.7532          N 14-44-29 E 
1+970          4857854.9189      452643.3652          N 15-27-09 E 
1+980          4857864.5511      452646.0523          N 15-38-24 E 
1+990          4857874.1808      452648.7483          N 15-38-24 E 
2+000          4857883.8106      452651.4442          N 15-38-24 E 
2+010          4857893.4403      452654.1402          N 15-38-24 E 
2+020          4857903.0701      452656.8361          N 15-38-24 E 
2+030          4857912.6998      452659.5320          N 15-38-24 E 
2+040          4857922.3295      452662.2280          N 15-38-24 E 
2+050          4857931.9593      452664.9239          N 15-38-24 E 
2+060          4857941.5890      452667.6199          N 15-38-24 E 
2+070          4857951.2188      452670.3158          N 15-38-24 E 
2+080          4857960.8485      452673.0118          N 15-38-24 E 
2+090          4857970.4782      452675.7077          N 15-38-24 E 
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2+100          4857980.1080      452678.4037          N 15-38-24 E 
2+110          4857989.7377      452681.0996          N 15-38-24 E 
2+120          4857999.3675      452683.7955          N 15-38-24 E 
2+130          4858008.9972      452686.4915          N 15-38-24 E 
2+140          4858018.6269      452689.1874          N 15-38-24 E 
2+150          4858028.2567      452691.8834          N 15-38-24 E 
2+160          4858037.8864      452694.5793          N 15-38-24 E 
2+170          4858047.5162      452697.2753          N 15-38-24 E 
2+180          4858057.1459      452699.9712          N 15-38-24 E 
2+190          4858066.7756      452702.6672          N 15-38-24 E 
2+200          4858076.4057      452705.3620          N 15-34-48 E 
2+210          4858086.0449      452708.0238          N 15-17-37 E 
2+220          4858095.6973      452710.6373          N 15-00-25 E 
2+230          4858105.3627      452713.2025          N 14-43-14 E 
2+240          4858115.0408      452715.7193          N 14-26-03 E 
2+250          4858124.7313      452718.1878          N 14-08-51 E 
2+260          4858134.4341      452720.6077          N 13-51-40 E 
2+270          4858144.1488      452722.9791          N 13-34-29 E 
2+280          4858153.8753      452725.3019          N 13-17-17 E 
2+290          4858163.6133      452727.5761          N 13-00-06 E 
2+300          4858173.3625      452729.8015          N 12-42-55 E 
2+310          4858183.1227      452731.9781          N 12-25-43 E 
2+320          4858192.8937      452734.1060          N 12-08-32 E 
2+330          4858202.6752      452736.1849          N 11-51-21 E 
2+340          4858212.4670      452738.2149          N 11-34-09 E 
2+350          4858222.2688      452740.1959          N 11-16-58 E 
2+360          4858232.0804      452742.1279          N 10-59-47 E 
2+370          4858241.9015      452744.0108          N 10-42-35 E 
2+380          4858251.7319      452745.8446          N 10-25-24 E 
2+390          4858261.5714      452747.6292          N 10-08-13 E 
2+400          4858271.4197      452749.3646          N 09-51-01 E 
2+410          4858281.2765      452751.0507          N 09-33-50 E 
2+420          4858291.1416      452752.6875          N 09-16-39 E 
2+430          4858301.0148      452754.2750          N 08-59-27 E 
2+440          4858310.8958      452755.8131          N 08-42-16 E 
2+450          4858320.7843      452757.3017          N 08-25-05 E 
2+460          4858330.6802      452758.7409          N 08-07-53 E 
2+470          4858340.5832      452760.1306          N 07-50-42 E 
2+480          4858350.4899      452761.4930          N 07-49-47 E 
2+490          4858360.3967      452762.8553          N 07-49-47 E 
2+500          4858370.3035      452764.2175          N 07-49-47 E 
2+510          4858380.2103      452765.5798          N 07-49-47 E 
2+520          4858390.1170      452766.9421          N 07-49-47 E 
2+530          4858400.0238      452768.3044          N 07-49-47 E 
2+540          4858409.9306      452769.6667          N 07-49-47 E 
2+550          4858419.8374      452771.0289          N 07-49-47 E 
2+560          4858429.7441      452772.3912          N 07-49-47 E 
2+570          4858439.6509      452773.7535          N 07-49-47 E 
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RAČUN KOTA KOLNIKA 
 

OS 
 

              ULAZNI PODACI ZA RAČUN NIVELETE 
 
       STAC.    KT            R          Δi         PVK        KVK 
 

       0.000    49.240       0.00000    9.04678      0.000      0.000 
       4.532    49.650     250.00000   12.24807      0.530      8.534 
     173.130    70.300   -3000.00000   10.24184    143.037    203.223 
     421.230    95.710    2000.00000   11.99749    403.673    438.787 
     584.014   115.240   -2000.00000    9.93043    563.343    604.685 
     683.909   125.160   -5000.00000    8.83960    656.638    711.180 
     871.474   141.740   -3500.00000    5.24049    808.490    934.458 
    1110.192   154.250   -8000.00000    3.42995   1037.770   1182.614 
    1744.020   175.990   -6000.00000    0.84470   1666.462   1821.578 
    2324.107   180.890    2250.00000    8.57606   2237.129   2411.085 
    2519.185   197.620   -1200.00000    0.39337   2470.089   2568.281 
    2572.570   197.830       0.00000    0.00000   2572.570   2572.570 
 
 

 
ULAZNI PODACI ZA ŠIRINE KOLNIKA 
 
      STAC.           š    
 
      0.000  LI     3.200    
             DE     3.200    
     17.961  LI     3.200    
             DE     3.200    
     52.961  LI     3.520    
             DE     3.200    
     67.525  LI     3.520    
             DE     3.200    
    102.525  LI     3.200    
             DE     3.200    
    121.429  LI     3.200    
             DE     3.200    
    156.429  LI     4.050    
             DE     3.200    
    201.215  LI     4.050    
             DE     3.200    
    236.215  LI     3.200    
             DE     3.200    
    239.103  LI     3.200    
             DE     3.200    
    274.103  LI     3.200    
             DE     3.600    
    361.854  LI     3.200    
             DE     3.600    
    396.919  LI     3.200    
             DE     3.200    

 
 
 
 
 
    450.355  LI     3.200    
             DE     3.200    
    487.342  LI     3.200    
             DE     3.660    
    586.307  LI     3.200    
             DE     3.660    
    621.307  LI     3.200    
             DE     3.200    
    656.307  LI     3.730    
             DE     3.200    
    679.578  LI     3.730    
             DE     3.200    
    714.578  LI     3.200    
             DE     3.200    
   1717.398  LI     3.200    
             DE     3.200    
   1762.398  LI     3.560    
             DE     3.200    
   1811.569  LI     3.560    
             DE     3.200    
   1856.569  LI     3.200    
             DE     3.200    
   2572.570  LI     3.200    
             DE     3.200    
 
 
 
 

 
 
ULAZNI PODACI ZA VITOPERENJE KOLNIKA 
 
      STAC.           q    

 
      0.000  LI     2.500      
             DE     2.500      
     17.961  LI     2.500      
             DE     2.500      
     52.961  LI     3.600      
             DE     3.600      
     67.525  LI     3.600      
             DE     3.600      
    102.525  LI     2.500      
             DE     2.500      
    121.429  LI     2.500      
             DE     2.500      

 
 
 
 
 
 
    156.429  LI     7.000      
             DE     7.000      
    201.215  LI     7.000      
             DE     7.000      
    274.103  LI    -4.100      
             DE    -4.100      
    361.854  LI    -4.100      
             DE    -4.100      
    421.854  LI     3.300      
             DE     3.300      
    427.344  LI     3.300      
             DE     3.300      
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    487.342  LI    -4.500      
             DE    -4.500      
    586.307  LI    -4.500      
             DE    -4.500      
    656.307  LI     5.000      
             DE     5.000      
    679.578  LI     5.000      
             DE     5.000      
    756.052  LI    -3.200      
             DE    -3.200      
    782.656  LI    -3.200      
             DE    -3.200      
    827.656  LI     2.500      
             DE     2.500      
   1421.949  LI     2.500      
             DE     2.500      
   1471.949  LI    -2.500      
             DE    -2.500      

   1692.398  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
   1742.398  LI     2.500      
             DE     2.500      
   1762.398  LI     5.000      
             DE     5.000      
   1811.569  LI     5.000      
             DE     5.000      
   1902.624  LI    -4.300      
             DE    -4.300      
   1933.408  LI    -4.300      
             DE    -4.300      
   1978.408  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
   2572.570  LI    -2.500      
             DE    -2.500      
 
 

 
 
 
 

RAČUN KOTA KOLNIKA 
 
             LIJEVO               DESNO 
    STAC.    KOTA 2   KOTA 0     KOTA 2 
    DIF.       B 1                 B 1 
               Q 1                 Q 1 
 
    0.000    49.160    49.240    49.320 
    0.530     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
    0.530    49.208    49.288    49.368 
    8.003     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
    8.534    50.060    50.140    50.220 
    1.466     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
   10.000    50.240    50.320    50.400 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
   20.000    51.462    51.545    51.627 
   10.000     3.219               3.200 
              2.564               2.564 
 
   30.000    52.674    52.769    52.861 
   10.000     3.310               3.200 
              2.878               2.878 
 
   40.000    53.886    53.994    54.096 
   10.000     3.401               3.200 
              3.193               3.193 
 
   50.000    55.096    55.219    55.331 
   10.000     3.493               3.200 
              3.507               3.507 
 
   60.000    56.317    56.444    56.559 
   10.000     3.520               3.200 
              3.600               3.600 
 
   70.000    57.545    57.669    57.781 
   10.000     3.497               3.200 
              3.522               3.522 
 
   80.000    58.784    58.893    58.996 
   10.000     3.406               3.200 
              3.208               3.208 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   90.000    60.022    60.118    60.211 
   10.000     3.315               3.200 
              2.894               2.894 
 
  100.000    61.260    61.343    61.426 
   10.000     3.223               3.200 
              2.579               2.579 
 
  110.000    62.488    62.568    62.648 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  120.000    63.713    63.793    63.873 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  130.000    64.895    65.017    65.133 
   10.000     3.408               3.200 
              3.602               3.602 
 
  140.000    66.064    66.242    66.399 
    3.037     3.651               3.200 
              4.888               4.888 
 
  143.037    66.418    66.614    66.783 
    6.963     3.725               3.200 
              5.278               5.278 
 
  150.000    67.219    67.459    67.656 
   10.000     3.894               3.200 
              6.173               6.173 
 
  160.000    68.360    68.644    68.868 
   10.000     4.050               3.200 
              7.000               7.000 
 
  170.000    69.512    69.795    70.019 
   10.000     4.050               3.200 
              7.000               7.000 
 
  180.000    70.630    70.914    71.138 
   10.000     4.050               3.200 
              7.000               7.000 
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  190.000    71.715    71.999    72.223 
   10.000     4.050               3.200 
              7.000               7.000 
 
  200.000    72.767    73.050    73.274 
    3.223     4.050               3.200 
              7.000               7.000 
 
  203.223    73.114    73.382    73.596 
    6.777     4.001               3.200 
              6.694               6.694 
 
  210.000    73.859    74.076    74.257 
   10.000     3.837               3.200 
              5.662               5.662 
 
  220.000    74.952    75.100    75.233 
   10.000     3.594               3.200 
              4.139               4.139 
 
  230.000    76.037    76.125    76.208 
   10.000     3.351               3.200 
              2.616               2.616 
 
  240.000    77.114    77.149    77.184 
   10.000     3.200               3.210 
              1.093               1.093 
 
  250.000    78.187    78.173    78.159 
   10.000     3.200               3.325 
             -0.429              -0.429 
 
  260.000    79.260    79.197    79.130 
   10.000     3.200               3.439 
             -1.952              -1.952 
 
  270.000    80.332    80.221    80.098 
   10.000     3.200               3.553 
             -3.475              -3.475 
 
  280.000    81.377    81.245    81.098 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  290.000    82.401    82.270    82.122 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  300.000    83.425    83.294    83.146 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  310.000    84.449    84.318    84.170 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  320.000    85.473    85.342    85.195 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  330.000    86.498    86.366    86.219 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  340.000    87.522    87.391    87.243 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  350.000    88.546    88.415    88.267 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
 

 
  360.000    89.570    89.439    89.291 
   10.000     3.200               3.600 
             -4.100              -4.100 
 
  370.000    90.562    90.463    90.355 
   10.000     3.200               3.507 
             -3.095              -3.095 
 
  380.000    91.547    91.487    91.424 
   10.000     3.200               3.393 
             -1.862              -1.862 
 
  390.000    92.532    92.511    92.491 
   10.000     3.200               3.279 
             -0.629              -0.629 
 
  400.000    93.516    93.536    93.555 
    3.673     3.200               3.200 
              0.605               0.605 
 
  403.673    93.878    93.912    93.946 
    6.327     3.200               3.200 
              1.058               1.058 
 
  410.000    94.511    94.570    94.629 
   10.000     3.200               3.200 
              1.838               1.838 
 
  420.000    95.552    95.651    95.749 
   10.000     3.200               3.200 
              3.071               3.071 
 
  430.000    96.687    96.781    96.876 
    8.787     3.200               3.200 
              2.955               2.955 
 
  438.787    97.758    97.816    97.874 
    1.213     3.200               3.200 
              1.812               1.812 
 
  440.000    97.909    97.962    98.015 
   10.000     3.200               3.200 
              1.655               1.655 
 
  450.000    99.150    99.162    99.173 
   10.000     3.200               3.200 
              0.355               0.355 
 
  460.000   100.392   100.361   100.330 
   10.000     3.200               3.320 
             -0.945              -0.945 
 
  470.000   101.633   101.561   101.484 
   10.000     3.200               3.444 
             -2.245              -2.245 
 
  480.000   102.874   102.761   102.634 
   10.000     3.200               3.569 
             -3.546              -3.546 
 
  490.000   104.105   103.961   103.796 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  500.000   105.304   105.160   104.996 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  510.000   106.504   106.360   106.195 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
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  520.000   107.704   107.560   107.395 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  530.000   108.904   108.760   108.595 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  540.000   110.103   109.959   109.795 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  550.000   111.303   111.159   110.994 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  560.000   112.503   112.359   112.194 
    3.343     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  563.343   112.904   112.760   112.595 
    6.657     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  570.000   113.692   113.548   113.383 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  580.000   114.833   114.689   114.524 
   10.000     3.200               3.660 
             -4.500              -4.500 
 
  590.000   115.908   115.781   115.636 
   10.000     3.200               3.611 
             -3.999              -3.999 
 
  600.000   116.907   116.822   116.730 
    4.685     3.200               3.480 
             -2.642              -2.642 
 
  604.685   117.357   117.293   117.224 
    5.315     3.200               3.418 
             -2.006              -2.006 
 
  610.000   117.862   117.821   117.778 
   10.000     3.200               3.349 
             -1.285              -1.285 
 
  620.000   118.811   118.814   118.816 
   10.000     3.200               3.217 
              0.073               0.073 
 
  630.000   119.759   119.807   119.852 
   10.000     3.332               3.200 
              1.430               1.430 
 
  640.000   120.703   120.800   120.889 
   10.000     3.483               3.200 
              2.787               2.787 
 
  650.000   121.642   121.793   121.925 
    6.638     3.634               3.200 
              4.144               4.144 
 
  656.638   122.265   122.452   122.612 
    3.362     3.730               3.200 
              5.000               5.000 
 
  660.000   122.598   122.785   122.945 
   10.000     3.730               3.200 
              5.000               5.000 
 
 

 
  670.000   123.574   123.761   123.921 
   10.000     3.730               3.200 
              5.000               5.000 
 
  680.000   124.533   124.717   124.876 
   10.000     3.724               3.200 
              4.955               4.955 
 
  690.000   125.515   125.654   125.778 
   10.000     3.572               3.200 
              3.882               3.882 
 
  700.000   126.474   126.570   126.660 
   10.000     3.421               3.200 
              2.810               2.810 
 
  710.000   127.409   127.466   127.522 
    1.180     3.269               3.200 
              1.738               1.738 
 
  711.180   127.518   127.571   127.622 
    8.820     3.251               3.200 
              1.611               1.611 
 
  720.000   128.329   128.350   128.372 
   10.000     3.200               3.200 
              0.666               0.666 
 
  730.000   129.247   129.234   129.221 
   10.000     3.200               3.200 
             -0.407              -0.407 
 
  740.000   130.166   130.118   130.071 
   10.000     3.200               3.200 
             -1.479              -1.479 
 
  750.000   131.084   131.002   130.921 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.551              -2.551 
 
  760.000   131.989   131.886   131.784 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.200              -3.200 
 
  770.000   132.873   132.770   132.668 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.200              -3.200 
 
  780.000   133.756   133.654   133.552 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.200              -3.200 
 
  790.000   134.611   134.538   134.465 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.270              -2.270 
 
  800.000   135.454   135.422   135.390 
    8.490     3.200               3.200 
             -1.003              -1.003 
 
  808.490   136.170   136.172   136.175 
    1.510     3.200               3.200 
              0.072               0.072 
 
  810.000   136.297   136.306   136.314 
   10.000     3.200               3.200 
              0.264               0.264 
 
  820.000   137.122   137.171   137.220 
   10.000     3.200               3.200 
              1.530               1.530 
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  830.000   137.928   138.008   138.088 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  840.000   138.736   138.816   138.896 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  850.000   139.516   139.596   139.676 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  860.000   140.267   140.347   140.427 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  870.000   140.989   141.069   141.149 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  880.000   141.683   141.763   141.843 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  890.000   142.348   142.428   142.508 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  900.000   142.985   143.065   143.145 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  910.000   143.593   143.673   143.753 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  920.000   144.173   144.253   144.333 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  930.000   144.724   144.804   144.884 
    4.458     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  934.458   144.961   145.041   145.121 
    5.542     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  940.000   145.251   145.331   145.411 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  950.000   145.775   145.855   145.935 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  960.000   146.299   146.379   146.459 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  970.000   146.823   146.903   146.983 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  980.000   147.347   147.427   147.507 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
  990.000   147.871   147.951   148.031 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 

 
 1000.000   148.395   148.475   148.555 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1010.000   148.919   148.999   149.079 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1020.000   149.443   149.523   149.603 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1030.000   149.968   150.048   150.128 
    7.770     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1037.770   150.375   150.455   150.535 
    2.230     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1040.000   150.491   150.571   150.651 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1050.000   151.006   151.086   151.166 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1060.000   151.509   151.589   151.669 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1070.000   151.999   152.079   152.159 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1080.000   152.476   152.556   152.636 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1090.000   152.941   153.021   153.101 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1100.000   153.394   153.474   153.554 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1110.000   153.834   153.914   153.994 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1120.000   154.261   154.341   154.421 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1130.000   154.676   154.756   154.836 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1140.000   155.079   155.159   155.239 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1150.000   155.469   155.549   155.629 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1160.000   155.846   155.926   156.006 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
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 1170.000   156.211   156.291   156.371 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1180.000   156.564   156.644   156.724 
    2.614     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1182.614   156.654   156.734   156.814 
    7.386     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1190.000   156.907   156.987   157.067 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1200.000   157.250   157.330   157.410 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1210.000   157.593   157.673   157.753 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1220.000   157.936   158.016   158.096 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1230.000   158.279   158.359   158.439 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1240.000   158.622   158.702   158.782 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1250.000   158.965   159.045   159.125 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1260.000   159.308   159.388   159.468 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1270.000   159.651   159.731   159.811 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1280.000   159.994   160.074   160.154 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1290.000   160.337   160.417   160.497 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1300.000   160.680   160.760   160.840 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1310.000   161.023   161.103   161.183 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1320.000   161.366   161.446   161.526 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1330.000   161.709   161.789   161.869 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 

 
 1340.000   162.052   162.132   162.212 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1350.000   162.395   162.475   162.555 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1360.000   162.738   162.818   162.898 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1370.000   163.081   163.161   163.241 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1380.000   163.424   163.504   163.584 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1390.000   163.767   163.847   163.927 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1400.000   164.110   164.190   164.270 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1410.000   164.453   164.533   164.613 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1420.000   164.796   164.876   164.956 
   10.000     3.200               3.200 
              2.500               2.500 
 
 1430.000   165.165   165.219   165.273 
   10.000     3.200               3.200 
              1.695               1.695 
 
 1440.000   165.540   165.562   165.584 
   10.000     3.200               3.200 
              0.695               0.695 
 
 1450.000   165.915   165.905   165.895 
   10.000     3.200               3.200 
             -0.305              -0.305 
 
 1460.000   166.290   166.248   166.206 
   10.000     3.200               3.200 
             -1.305              -1.305 
 
 1470.000   166.665   166.591   166.517 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.305              -2.305 
 
 1480.000   167.014   166.934   166.854 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1490.000   167.357   167.277   167.197 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1500.000   167.700   167.620   167.540 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1510.000   168.043   167.963   167.883 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
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 1520.000   168.386   168.306   168.226 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1530.000   168.729   168.649   168.569 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1540.000   169.072   168.992   168.912 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1550.000   169.415   169.335   169.255 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1560.000   169.758   169.678   169.598 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1570.000   170.101   170.021   169.941 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1580.000   170.444   170.364   170.284 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1590.000   170.787   170.707   170.627 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1600.000   171.130   171.050   170.970 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1610.000   171.473   171.393   171.313 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1620.000   171.816   171.736   171.656 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1630.000   172.159   172.079   171.999 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1640.000   172.502   172.422   172.342 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1650.000   172.845   172.765   172.685 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1660.000   173.188   173.108   173.028 
    6.462     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1666.462   173.410   173.330   173.250 
    3.538     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1670.000   173.530   173.450   173.370 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1680.000   173.859   173.779   173.699 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 

 
 1690.000   174.171   174.091   174.011 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1700.000   174.442   174.386   174.331 
   10.000     3.200               3.200 
             -1.740              -1.740 
 
 1710.000   174.689   174.665   174.641 
   10.000     3.200               3.200 
             -0.740              -0.740 
 
 1720.000   174.919   174.927   174.936 
   10.000     3.221               3.200 
              0.260               0.260 
 
 1730.000   175.131   175.173   175.213 
   10.000     3.301               3.200 
              1.260               1.260 
 
 1740.000   175.325   175.401   175.474 
   10.000     3.381               3.200 
              2.260               2.260 
 
 1750.000   175.494   175.614   175.724 
   10.000     3.461               3.200 
              3.450               3.450 
 
 1760.000   175.643   175.809   175.959 
   10.000     3.541               3.200 
              4.700               4.700 
 
 1770.000   175.810   175.988   176.148 
   10.000     3.560               3.200 
              5.000               5.000 
 
 1780.000   175.972   176.150   176.310 
   10.000     3.560               3.200 
              5.000               5.000 
 
 1790.000   176.117   176.295   176.455 
   10.000     3.560               3.200 
              5.000               5.000 
 
 1800.000   176.246   176.424   176.584 
   10.000     3.560               3.200 
              5.000               5.000 
 
 1810.000   176.358   176.536   176.696 
   10.000     3.560               3.200 
              5.000               5.000 
 
 1820.000   176.487   176.632   176.764 
    1.578     3.493               3.200 
              4.139               4.139 
 
 1821.578   176.507   176.645   176.772 
    8.422     3.480               3.200 
              3.978               3.978 
 
 1830.000   176.610   176.716   176.816 
   10.000     3.413               3.200 
              3.118               3.118 
 
 1840.000   176.731   176.801   176.868 
   10.000     3.333               3.200 
              2.096               2.096 
 
 1850.000   176.850   176.885   176.920 
   10.000     3.253               3.200 
              1.075               1.075 
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 1860.000   176.968   176.970   176.971 
   10.000     3.200               3.200 
              0.053               0.053 
 
 1870.000   177.085   177.054   177.023 
   10.000     3.200               3.200 
             -0.968              -0.968 
 
 1880.000   177.202   177.139   177.075 
   10.000     3.200               3.200 
             -1.989              -1.989 
 
 1890.000   177.319   177.223   177.127 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.011              -3.011 
 
 1900.000   177.437   177.308   177.179 
   10.000     3.200               3.200 
             -4.032              -4.032 
 
 1910.000   177.530   177.392   177.254 
   10.000     3.200               3.200 
             -4.300              -4.300 
 
 1920.000   177.614   177.477   177.339 
   10.000     3.200               3.200 
             -4.300              -4.300 
 
 1930.000   177.699   177.561   177.423 
   10.000     3.200               3.200 
             -4.300              -4.300 
 
 1940.000   177.775   177.645   177.516 
   10.000     3.200               3.200 
             -4.036              -4.036 
 
 1950.000   177.846   177.730   177.614 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.636              -3.636 
 
 1960.000   177.918   177.814   177.711 
   10.000     3.200               3.200 
             -3.236              -3.236 
 
 1970.000   177.990   177.899   177.808 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.836              -2.836 
 
 1980.000   178.063   177.983   177.903 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 1990.000   178.148   178.068   177.988 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2000.000   178.232   178.152   178.072 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2010.000   178.317   178.237   178.157 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2020.000   178.401   178.321   178.241 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2030.000   178.486   178.406   178.326 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 

 
 2040.000   178.570   178.490   178.410 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2050.000   178.655   178.575   178.495 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2060.000   178.739   178.659   178.579 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2070.000   178.824   178.744   178.664 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2080.000   178.908   178.828   178.748 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2090.000   178.992   178.912   178.832 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2100.000   179.077   178.997   178.917 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2110.000   179.161   179.081   179.001 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2120.000   179.246   179.166   179.086 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2130.000   179.330   179.250   179.170 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2140.000   179.415   179.335   179.255 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2150.000   179.499   179.419   179.339 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2160.000   179.584   179.504   179.424 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2170.000   179.668   179.588   179.508 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2180.000   179.753   179.673   179.593 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2190.000   179.837   179.757   179.677 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2200.000   179.922   179.842   179.762 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2210.000   180.006   179.926   179.846 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
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 2220.000   180.091   180.011   179.931 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2230.000   180.175   180.095   180.015 
    7.129     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2237.129   180.235   180.155   180.075 
    2.871     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2240.000   180.261   180.181   180.101 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2250.000   180.381   180.301   180.221 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2260.000   180.545   180.465   180.385 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2270.000   180.753   180.673   180.593 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2280.000   181.006   180.926   180.846 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2290.000   181.303   181.223   181.143 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2300.000   181.645   181.565   181.485 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2310.000   182.031   181.951   181.871 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2320.000   182.461   182.381   182.301 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2330.000   182.936   182.856   182.776 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2340.000   183.456   183.376   183.296 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2350.000   184.020   183.940   183.860 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2360.000   184.628   184.548   184.468 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2370.000   185.281   185.201   185.121 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2380.000   185.978   185.898   185.818 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 

 
 2390.000   186.720   186.640   186.560 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2400.000   187.506   187.426   187.346 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2410.000   188.336   188.256   188.176 
    1.085     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2411.085   188.429   188.349   188.269 
    8.915     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2420.000   189.194   189.114   189.034 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2430.000   190.051   189.971   189.891 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2440.000   190.909   190.829   190.749 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2450.000   191.767   191.687   191.607 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2460.000   192.624   192.544   192.464 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2470.000   193.482   193.402   193.322 
    0.089     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2470.089   193.489   193.409   193.329 
    9.911     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2480.000   194.299   194.219   194.139 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2490.000   195.032   194.952   194.872 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2500.000   195.682   195.602   195.522 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2510.000   196.249   196.169   196.089 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2520.000   196.732   196.652   196.572 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2530.000   197.132   197.052   196.972 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2540.000   197.449   197.369   197.289 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
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 2550.000   197.682   197.602   197.522 
   10.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2560.000   197.832   197.752   197.672 
    8.281     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2568.281   197.893   197.813   197.733 
    1.719     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2570.000   197.900   197.820   197.740 
    2.570     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
 
 2572.570   197.910   197.830   197.750 
    0.000     3.200               3.200 
             -2.500              -2.500 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

OPĆENITO 

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13). 

Svi sudionici u građenju, a to su Investitor, Projektant, Izvođač, Nadzorni inženjer i Revident, dužni su pridržavati se odredbi 
navedenog zakona.  

Investitor je dužan : 
- projektiranje, nadzor i građenje povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti, 
- osigurati stručni nadzor nad građenjem, 
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, 
- pridržavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu. 

Izvođač radova je, prema zakonu, dužan : 
- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - posebnim suglasnostima, 
- lokacijskom dozvolom i projektnom dokumentacijom, 
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti 

u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buka i vibracija, 
toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava, 

- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je kvaliteta dokazana 
certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu sa važećim propisima i 
normama, 

- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i zakonom. 

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za 
građenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi :  

- građevinsku dozvolu i prethodnu dokumentaciju, 
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
- rješenja o postavljenju odgovornih osoba, 
- elaborat organizacije gradilišta sa primijenjenim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže, 
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevina, 
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi, 
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene organizacije prema programu ispitivanja, 
- zapisnik o tlačnom ispitivanju cjevovoda i građevina, prema preporukama proizvođača i važećim propisima, 
- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina, 
- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu, 
- zapisnike o montaži opreme, 
- jamstvene listove, 
- uputstva o pogonu i održavanju, 
- rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuće ateste i uvjerenja, 
- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.), 
- elaborat izvedenog stanja građevine i katastra instalacija, 
- sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog 

materijala i opreme.  
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O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog Programa potrebno je za cijelo 
vrijeme građenja voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u 
ovom Programu ili navedenim Normama. 

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme (datum) 

uzimanja uzoraka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se 
uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje; 

- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izviješće) odnosno ocjena 
kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim Normama; 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do 
kojega vrijedi izviješće. 

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na 
isporučene količine. 

Za materijale koji podliježu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima. 

Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlaštene organizacije uz naznaku mjesta i osoba 
koje su izvršile ispitivanje. 

Izvješća te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inženjeru. 

Ovaj program kontrole i osiguranja kakvoće izrađen je u skladu sa “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (Hrvatske 
ceste – Hrvatske autoceste; Zagreb, prosinac 2001.god.). 

 
Uređenje posteljice od mješovitog materijala – O.T.U. 2-10.1 

• Ispitivanje stupnja zbijenosti (Sz≥100%) u odnosu na  
 standardni Proctorov postupak najmanje na svakih 2 000 m2  

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms≥30MN/m2) kružnom pločom Ø30 cm  
 u skladu sa HRN U.BI.046 na svakih 2 000 m2 uređene površine posteljice  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava 
 materijala iz posteljice na svakih 10 000 m2  

 
Donji nosivi sloj drobljenog kamena; d=min 30 cm  – O.T.U. 5-01 

• Ispitivanje modula stišljivosti (Ms ≥80 MN/m2) kružnom pločom Ø30cm  
prema HRN U.B l.046 na svakih 1 000 m2  

• Ispitivanje granulometrijskog sastava na svakih 6000 m3  

• Ispitivanje sloja po visini, položaju i nagibu geodetskim snimanjem  
 geodetskim snimanjem 20% od tekućih ispitivanja (na svakih 50 m)  
 
Izrada asfaltbetonskih slojeva 
 
Kontrolna ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene asfaltne mješavine, te izvedenog sloja 

• Provodi se u skladu s elaboratom „Razrada tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih 
mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ HC 2012. god. i OTU.  

 
Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvoditelj je dužan provoditi program tekućih ispitivanja koji je dužan 
predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
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PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI 
U prethodne i pripremne radove spada iskolčenje trase kanala i građevina prema projektu. 

Ispravna iskolčenja predaju se Izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati o svom trošku. Prije 
otpočinjanja iskopa Izvođač je dužan geodetski osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene 
repere radi kontrole izvedenih objekata položajno i visinski. 

Prije početka iskopa Investitor mora od svih mogućih vlasnika podzemnih instalacija na projektiranoj trasi zatražiti izlazak na teren i 
obilježavanje njihovih postojećih instalacija na terenu. S time moraju biti upoznati svi sudionici u građenju, Nadzor, Izvođač radova 
i svi ostali. 

U pripremne radove spada primjena odgovarajućih prometnih rješenja na trasi, prema potrebama dinamike radova na pojedinim 
dionicama i u ovisnosti o rangu prometnice na kojoj se obavljaju radovi. 

Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i opreme. Zatim 
osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po okolinu opasnih građevinskih i 
ostalih radova. 

 
ZEMLJANI RADOVI I RADOVI NA UREĐENJU OKOLIŠA 
Općenito 

Sve zemljane i slične radove izvesti točno prema projektnoj dokumentaciji i prema odobrenim izmjenama iste. Stranice iskopa 
zasijecati u projektiranom nagibu. Dno kanala isplanirati s traženom točnošću. 

S asfaltiranih ili betoniranih površina najprije se pilom zasijecati rub iskopa i skida površinska obloga, u projektiranoj širini iskopa, s 
potrebnim proširenjem radi završnog popravka asfaltirane površine. 

Svi iskopi izvode se strojevima ili ručno. U blizini postojećih podzemnih instalacija i za fine iskope manjih količina predviđen je 
pažljiv ručni iskop. Iskopani materijal odbacuje se na minimalnu udaljenost od projektiranog ruba iskopa prema opisu stavke. 
Predviđeno je razdvajanje zemljanog od kamenitog materijala odmah prilikom iskopa, za kasniju upotrebu. 

Ukoliko je to posebnim uvjetima građenja uvjetovano, na određenim dijelovima trase sav iskop će se odmah ukrcavati u teretno 
vozilo i odvoziti na privremene ili trajne deponije. Na privremene deponije odvozi se materijal koji je pogodan za ponovno 
zatrpavanje građevnih jama preljeva. 

Ovisno o kategoriji terena i dubini iskopa, mora se izvesti pravilno podupiranje i razupiranje stranica iskopa da ne dođe do 
zarušavanja. Ukoliko pak dođe do zarušavanja iskopa radi nedovoljnog ili lošeg podupiranja, Izvođač je sve dužan sanirati o svom 
trošku. 

Za obavljanje predviđenih radova Izvođač po potrebi mora iscrpsti oborinsku vodu iz kanala ili građevne jame, bez posebne 
nadoknade. 

Zatrpavanja zemljanim materijalom izvoditi u odgovarajućim slojevima uz vlaženje i zbijanje, strojno ili ručno, do tražene zbijenosti, 
koja se mora ispitati. 

Drobljenac ili šljunak koji će se ugrađivati mora biti odgovarajuće kvalitete i veličine. Ugrađivati ga u projektiranoj debljini uz strojno 
ili ručno zbijanje do tražene zbijenosti. 

Sva privremena odlagališta materijala iz iskopa, te kamenog agregata, potrebno je na kraju očistiti i potpuno dovesti u prvobitno 
stanje. 

Svi radovi pa tako i zemljani i slični za prometne površine propisani su “Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama” (dalje: 
OTU). 

 
ŠIROKI ISKOP 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni projektom ili zahtjevom nadzornog inženjera. 
Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. 
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Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno po zahtjevima 
nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i 
komunikacija.  

Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih pokosa uslijed čega bi moglo 
doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan da svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanira po uputama 
nadzornog inženjera i za to nema pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati 
uporabom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni minimum. Materijali iz širokog iskopa 
mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora 
se izvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 

Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvođača i nadzorni inženjer kroz građevinsku knjigu. 

Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju po jediničnim cijenama iz ugovora, i to odijeljeno za pojedine kategorije 
materijala (“A”, “B”, “C”). 

U jediničnu cijenu uračunani su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju 
pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo 
kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 

 
a)   Iskop u materijalu kategorije "A" 

Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa. 

Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u 
zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve rastresitog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima 
ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama. 

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50% samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop također potrebno miniranje. 

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvođač mora raspolagati izvježbanom i kvalificiranom radnom snagom za 
takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji uključuje i “glatko miniranje”, sastavni je dio POG-a, a prije početka radova mora ga 
odobriti nadzorni inženjer. Sve izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inženjer. 

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, važećim zakonima i propisima za takve 
radove radi sigurnosti vlastitog gradilišta, opreme, objekata, ljudi i okoliša. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba 
svesti na minimum utjecaje koji bi prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša. Ako bi došlo do takvih smetnji, izvođač ih je dužan 
odmah otkloniti o svom trošku. 

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. 

Nakon mišljenja ovlaštene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog temeljnog tla, izradu nasipa, 
nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i asfalt. 

Ako se radi o velikim količinama iskopa materijala “A” kategorije i nasipa, predlaže se da se u neposrednoj blizini gradilišta 
organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena. 

Nadzorni inženjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala. 

 
b)   Iskop u materijalu kategorije "B" 

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio 
iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 

Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine 
lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim 
raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 
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Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira na to što je pri iskopu takvog 
materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom 
kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati 
utovar materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 

Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferlija i ako je tlo u 
zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote 
planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Materijali iz širokog iskopa 
mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora 
se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 

 
c)   Iskop u materijalu kategorije "C" 

Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, 
upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi: 

− sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les, 

− krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene 
drobine - siparišni ili slični materijali, 

− mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima primjenjuje ponekad samo radi 
povećanja učinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj predviđeni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa. 

Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se iskop obavlja tek neposredno prije 
izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode. 

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopušteno, pa se prilikom iskopa 
takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se 
izvesti prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 
 
 
PRIJEVOZ MATERIJALA 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje može biti u usjeku, rovu ili pozajmištu, do 
mjesta istovara, obično u nasip ili na deponiju. 

Vrsta vozila za prijevoz kao i načini prijevoza mogu biti i različiti s obzirom na kategoriju i količinu materijala, načina iskopa, utovara 
te duljine prijevoza. 

Kapacitet prijevoza treba biti usuglašen s kapacitetom iskopa, ali i s kapacitetom strojeva za nabijanje pri izradi nasipa. Kod 
prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog sredstva, pa 
prema tome treba planirati broj vozila. 

Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. 

Prijevozne dužine, po prethodno izrađenim gradilišnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim tehničkim uvjetima, dijele se u 
grupe: 

− guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
− guranje na dužinu 10-60 m 
− guranje na dužinu 60-100 m 
− prijevoz od 100-300 m 
− prijevoz od 300-600 m 
− prijevoz od 600-1500 m 
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− prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
− prijevoz na dužinu veću od 5000 m. 

Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na 
određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. 

Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na određenu prijevoznu dužinu. 
 
Uređenje temeljnog tla 

Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme 
opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu ceste u nasipu) odnosno kolničku konstrukciju te 
prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, 
ovisno o vrsti tla.  

Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunano čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, vlaženja i 
zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 
Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 

Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na deponiju te njegovu zamjenu izradom nabijenog 
nasipnog sloja od boljeg materijala. Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se kvalitetnijim materijalom kada se zbog svojstava 
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz poglavlja 2-08.1. 

Materijal za zamjenu predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. 

Ako debljina sloja nije određena projektom, određuje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m. Na pokusnoj dionici određuje 
se i vrsta strojeva za nabijanje i način njihova rada. 

 
IZRADA NASIPA  

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje te grubo planiranje materijala u nasipu prema 
dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje.  

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak projektiranom 
uzdužnom nagibu nivelete. 

U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad od 4% u svim fazama izrade. Svaki nasuti sloj mora se 
nabijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Nabijati treba od nižeg ruba prema višem. Materijal treba navoziti po 
već djelomično nabijenom nasipu po mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično 
nabijanje slojeva nasipa.  

S nasipavanjem novog sloja može se započeti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je tražena nabijenost dokazana 
ispitivanjem. 

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala i dubinskim učinkom 
strojeva za zbijanje. 

U blizini objekta izvođač najčešće treba izmijeniti način rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki vibracijski strojevi na upravo 
završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. 

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula 
stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje 
granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa.  

Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima ugrađenog i 
zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3). 
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Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje, vlaženje ili sušenje, zbijanje 
slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline nasipa 
 
a)    Izrada nasipa od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, 
trošne stijene – škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala 
iskopne kategorije “B” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 

Ti materijali se nabijaju valjcima. 

Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm. 

Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 veći od 9. 

Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma posteljice potreban modul 
stišljivosti Ms = 35 MPa mjereno pločom φ 30 cm. 

Za slojeve nasipa nižih od 2.0 m i slojeve nasipa viših od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma posteljice potreban modul stišljivosti 
Ms = 40 MPa mjereno pločom φ 30 cm. 
 
b) Izrada nasipa od kamenitih materijala 

Pod kamenitim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kameni drobljenci i šljunci, tj. materijali koji praktički 
nisu osjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 

Ti se materijali nabijaju vibro valjcima (samohodnim i vučnim), vibronabijačima i kompaktorima, zavisno o vrsti uporabljenog 
materijala. 

Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 50 do 100 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog sloja 
nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se materijal 
može pravilno nabiti određenim sredstvima za nabijanje. 

Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 veći od 4. Najveća veličina zrna 
smije biti jednaka najviše polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (dopušta se da 15% zrna bude do 50 cm). 

Potreban modul stišljivosti Ms = 40 MPa mjereno pločom φ 30 cm. 

 
IZRADA POSTELJICE  

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do tražene 
zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 

Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti prema 
projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno.  

Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju 
letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom materijalu. 

Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m.  

Tek po odobrenju visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. 

Izvođač je dužan rezultate ispitivanja i mjerenja predočiti nadzornom inženjeru koji će, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti 
kontrolna ispitivanja i početak izrade kolničke konstrukcije na posteljici. 

Radovi na izradi posteljice od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim metrima uređene i 
zbijene posteljice (potpoglavlje 2-10.1, 2-10.2. i 2-10.3 ovih OTU). 

Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima su obuhvaćeni svi radovi potrebni za uređenje posteljice, ovisno o vrsti 
materijala, a prema opisu iz potpoglavlja 2-10.1,    2-10.2 i 2-10.3 ako je posebno iskazan u ugovornom troškovniku, u protivnom je 
uključen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa. 
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a)   Izrada posteljice od miješanih materijala 

Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine, 
trošne stijene - škriljci i lapori, flišni materijali i slično (većina materijala iskopne kategorije "C" i dio materijala iskopne kategorije 
"B"). 

Radovi na uređenju posteljice od miješanih materijala obuhvaćaju planiranje, eventualnu sanaciju manjih površina slabije kakvoće 
boljim materijalom, eventualno potrebno prosušivanje ili vlaženje materijala i zbijanje do propisane zbijenosti. 

Kada je materijal posteljice u usjeku vrlo nehomogen (kamen s ulošcima gline), iskop treba produbiti za 30-50 cm i izraditi sloj od 
homogenog miješanog ili od kamenog materijala. 

Materijal za izradu posteljice od miješanih materijala treba zadovoljavati ove kriterije: 

− koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 mora biti veći od 9, 
− maksimalna veličina zrna je 60 mm (dopušta se da 10% zrna bude veličina do 70 mm). 

Vlažnost materijala ne smije varirati više od ± 2% od optimalne vlažnosti (određene standardnim Proctorovim postupkom). 

Radovi na posteljici ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 

Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od miješanih materijala jesu ovi: 

− stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥ 100%, 
− modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥ 35 MN/m2  

 
b)    Izrada posteljice od kamenitih materijala 

Pod kamenitim materijalima podrazumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kameni drobljenci i šljunci, tj. materijali koji praktički 
nisu osjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”). 

Radovi na uređenju posteljice od kamenitih materijala u usjecima obuhvaćaju izravnanje vrhova stijena, nasipavanje i razastiranje 
izravnavajućeg sloja od čistog sitnijeg kamenog materijala, njegovo planiranje, kvašenje i nabijanje do tražene nabijenosti. 

Kod nasipa od kamenitih materijala završni sloj treba izravnati sitnijim kamenim materijalom. 

Materijal za izradu posteljice mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti  U=d60 /d10 veći od 9. Najveća veličina 
zrna je 60 mm (dopušta se da 10% zrna bude do 70 mm). Potreban modul stišljivosti posteljice Ms=40 MPa mjereno pločom φ 30 
cm. 
 
 
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
Pri izvedbi kolničke konstrukcije  potrebno je pridržavati se u svemu odredbi Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama i važećih 
hrvatskih normi. 

 
Pripremni radovi 
Prije početka i tijekom radova na izradi asfaltnih dijelova kolničke konstrukcije, potrebno je obnoviti geodetska mjerenja i na taj 
način osigurati os građevine, profile i utvrditi odstupanja podloge u odnosu na projektirane veličine. 

Sve navedene relevantne geodetske točke potrebno je označiti i osigurati na terenu za čitavo vrijeme građenja. Izvođač radova 
dužan je ažurno (svakodnevno) kontrolirati debljine izvedenih asfaltnih slojeva po profilima, projektom zadane uzdužne i poprečne 
padove, te naredni asfaltni sloj prilagoditi zadanom projektu. Prije izvedbe narednog sloja geodetske zapisnike prethodno 
izvedenih slojeva potrebno je dostaviti nadzornom inženjeru na odobrenje i dozvolu ugradnje narednog sloja. 

Pri izvedbi asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije  potrebno je pridržavati se odredbi Općih tehničkih uvjeta za radove na 
cestama, Zagreb 2001. (u daljnjem tekstu: OTU/2001.) i važećih normi, te „Razrade tehničkih svojstava i zahtjeva za 
građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika“ HC 2012. god.. 
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Nosivi sloj od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži 

Proizvod za izradu nosivog sloja od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži predviđen je od drobljenog kamenog 
materijala, kontinuiranog granulometrijskog sastava, prema uvjetima propisanim OTU/2001, s maksimalnim zrnom krupnoće do 63 
mm. U nosivi sloj dopušteno je ugrađivati drobljenu kamenu sitnež s kalifornijskim indeksom nosivosti CBR ≥ 80%. 

Minimalna (projektna) debljina nosivog sloja novog kolnika od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži iznosi   
d = 30,0 cm.  

Na mjestima gdje se izvodi sendvič kolnička konstrukcija debljina nosivog sloja usklađuje se s kotama postojećeg kolnika. 
Minimalna debljina nosivog sloja u sendvič kolničkoj konstrukciji iznosi 15 cm, uz obaveznu prilagodbu kranulometrije materijala. 

Ugradnju je potrebno izvršiti odgovarajućim strojevima (valjcima) za zbijanje. Visinski položaj nosivog sloja potrebno je izvesti u 
skladu s projektom, dok je ravnost istoga potrebno ostvariti u skladu s odredbama OTU/2001. Zahtijevana najmanja vrijednost 
modula stišljivosti, ispitana kružnom pločom ∅ 30 cm (prema normi HRN U.B1.046/68) na završnoj površini svakog podsloja 
nosivog sloja od mehanički stabilizirane drobljene kamene sitneži, mora iznositi   Ms ≥ 100 MPa, a stupanj zbijenosti mora biti 
100% modificiranog  Proctora. 

Izvođač je dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

− proizvođačevu izjavu o sukladnosti za proizvod kojeg namjerava ugrađivati u nosivi sloj s priloženim izvještajima o: 

− stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje i početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

− početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti 
ovlaštena osoba; 

− dokaze o izvršenim tekućim ispitivanjima prema OTU/2001 (stupanj zbijenosti i/ili modul stišljivosti, granulometrijski 
sastav, CBR, ravnost površine sloja, visina, položaj i nagib sloja).  

Izvođačku i investitorsku kontrolu provesti u skladu s odredbama t. 5-01.3.2 OTU/2001. 

 
Nosivi sloj od asfaltbetona za nosive slojeve  (NS-AC base) 

Nosivi sloj od asfaltbetona za nosive slojeve je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog skeleta, punila i cestograđevnog 
bitumena kao veziva, gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog 
materijala. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti bitumenskih mješavina za nosive slojeve specificirani su 
empirijskim pristupom prema normi HRN EN 13108-1. 

U tablici 1. dajemo prikaz odabrane asfaltne mješavine od asfaltbetona za nosive slojeve na kolniku prometnice, te prikaz 
odabranih građevnih proizvoda za bitumensku mješavinu. 

Tablica 1: Prikaz odabrane bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosive slojeve 
 

Prometnica 

AC base proizvodi 

debljina (cm) tip bitumen agregat punilo 

LC 65026 6,0 cm AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 50/70 sedimentni 
AG6 mineralno 

Tehnička svojstva sastavnih građevnih proizvoda određena su u RTS/2012/13, i to: 

− za cestograđevni bitumen 50/70 u RTS/2012, Prilog F.2.1.; 

− za agregat AG6 u RTS/2012, Prilog D.2.;  

− za punilo u RTS/2012, Prilog D.2.2.. 
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Potvrđivanje sukladnosti sastavnih građevnih proizvoda provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 

13043.  Izvođač je za sastavne građevne proizvode dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

− proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u bitumenskoj mješavini od asfaltbetona za nosive 
slojeve s priloženim izvještajima o: 

− stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

− početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, 
procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba. 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih građevnih proizvoda provesti u skladu s odredbama RTS/2012, Tablica J.1. 

Bitumenska mješavina AC 22 base (BIT 50/70) AG6 M2 od asfaltbetona za nosive slojeve mora zadovoljavati: 

− uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u RTS/2012, Tablica A7, 

− tehnička svojstva navedena u RTS/2012, Tablica A8. 

Potvrđivanje sukladnosti bitumenske mješavine provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 13043 i u 
skladu s RTS/2012, Točka A.4.  Izvođač je za proizvedenu bitumensku mješavinu dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

− proizvođačevu izjavu o sukladnosti za bitumensku mješavinu za nosivi sloj s priloženim izvještajima o: 

− stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

− početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, 
procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba. 

Izvođačku kontrolu sastava bitumenske mješavine provesti u skladu s odredbama RTS/2012, Tablica A.28. 

Svojstva  ugrađenog nosivog sloja moraju odgovarati sljedećim zahtjevima: 

Udio šupljina, %  (V/V) 3,0 - 10,0 

Stupanj zbijenosti, najmanje, %      98,0 

Ravnost površine i ostalih karakteristika izvedenog sloja od asfaltbetona za nosivi sloj na svim prometnicama moraju zadovoljavati 
odredbe RTS/2012, Tablica J.11, za ceste sa srednjim prometnim opterećenjem. 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete bitumenske mješavine u izvedenom nosivom sloju provesti u skladu s odredbama 
RTS/2012, Tablica J.5. 
 

Habajući sloj od asfaltbetona (HS-ACsurf)  

Habajući sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izrađen od mješavine kamenog skeleta, punila i cestograđevnog bitumena kao veziva, 
gdje je granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgušće složenog kamenog materijala. 

U tablici 2. dajemo prikaz odabrane bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve na kolniku prometnice, te prikaz 
odabranih proizvoda za bitumensku mješavinu. 
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  Tablica 2: Prikaz odabrane bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve 

 

Prometnica 

AC surf proizvodi 

debljina (cm) tip bitumen agregat punilo 

LC 65026 4,0 cm AC 11 surf (BIT 50/70) AG3 M4 50/70 
eruptiv 4-11 

sedimentni 0-4 
AG3 M4 

mineralno 

 
Tehnička svojstva sastavnih građevnih proizvoda određena su u RTS/2012/13, i to: 

− za cestograđevni bitumen 50/70 u RTS/2012, Prilog F.2.1.; 

− za agregat AG4 u RTS/2012, Prilog D.2.;  

− za punilo u RTS/2012, Prilog D.2.2.. 

Potvrđivanje sukladnosti bitumenske mješavine provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka za norme HRN EN 13043 i u 
skladu s RTS/2012, Točka A.4.  Izvođač je za proizvedenu bitumensku mješavinu dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

− proizvođačeve izjave o sukladnosti za proizvode koje će primjenjivati u bitumenskoj mješavini od asfaltbetona za  
habajući sloj s priloženim izvještajima o: 

− stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

− početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, 
procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba; 

Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete sastavnih građevnih proizvoda provesti u skladu s odredbama RTS/2012, Tablica J.1. 

Bitumenska mješavina AC 11 surf (BIT 50/70) AG4 M4 od asfaltbetona za habajuće slojeve mora zadovoljavati: 

− uvjete granulometrijskog sastava i minimalnog udjela bitumena navedene u RTS/2012, Tablica A3, 

− tehnička svojstva navedena u RTS/2012, Tablica A4. 

Potvrđivanje sukladnosti bitumenske mješavine provodi se sustavom 2+ prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 13043 i u 
skladu s RTS/2012, Točka A.4.  Izvođač je za proizvedenu bitumensku mješavinu dužan pružiti slijedeće dokaze kvalitete: 

− proizvođačevu izjavu o sukladnosti bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve s priloženim izvještajima 
o: 

− stalnoj unutarnjoj kontroli proizvodnje, ispitivanju uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja i 
početnom ispitivanju tipa građevnog proizvoda; 

− početnom nadzoru proizvodnog pogona i početnom nadzoru unutarnje kontrole proizvodnje; stalnom nadzoru, 
procjeni i ocjeni unutarnje kontrole proizvodnje koje mora provesti ovlaštena osoba; 

Izvođačku kontrolu sastava bitumenske mješavine provesti u skladu s odredbama RTS/2012, Tablica A28. 

Svojstva  izvedenog habajućeg sloja moraju odgovarati slijedećim zahtjevima: 

Udio šupljina, % (V/V) 3,0 - 7,0        

Stupanj zbijenosti, najmanje, %  98,0              

Ravnost površine i ostalih karakteristika izvedenog habajućeg sloja od asfaltbetona za habajući sloj na svim prometnicama moraju 
zadovoljavati odredbe RTS/2012, Tablica J.11, za ceste sa srednjim prometnim opterećenjem. 
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Izvođačku i investitorsku kontrolu kvalitete bitumenske mješavine u izvedenom habajućem sloju provesti u skladu s odredbama 
RTS/2012, Tablica J4. 
 

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja bitumenskih mješavina 

Proizvodnja bitumenskih mješavina mora biti izvršena na asfaltnom postrojenju s certificiranom tvorničkom kontrolom proizvodnje 
prema HRN EN 13108-21. Preporuča se korištenje asfaltnog postrojenja praktičnog učinka većeg od 60 t/h. 

Proizvodnja bitumenskih mješavina biti u skladu sa zahtjevima navedenim u RTS/2012, Točka J.2.1. 

Temperatura bitumenskih mješavina na bilo kojem mjestu asfaltnog postrojenja mora biti u skladu sa zahtjevima navedenim u 
RTS/2012, Tablica A15. 

Prijevoz bitumenske mješavine obavlja se kamionima kiperima najmanje korisne mase 20 tona. Svi kamioni moraju za vrijeme 
transporta asfalta biti prekriveni zaštitnim ceradama da ne dođe do hlađenja i onečišćenja bitumenske mješavine. 

Vrijeme od proizvodnje do ugradnje ne smije iznositi duže od 1,5 sata, s time da transportna duljina ne prelazi 70 km. Cjelokupna 
tehnologija proizvodnje, transporta i ugradnje bitumenskih mješavina mora biti kontrolirana i tehnološki usklađena.  

Ugradnja bitumenskih mješavina na gradilištu mora se obavljati po povoljnim uvjetima, a temperatura zraka mora zadovoljavati 
uvjete navedene u RTS/2012, Točka J.2.3. 

Temperatura bitumenskih mješavina pri ugradnji mora biti određena prema odredbama RTS/2012 i tipu korištenog bitumena, a 
dokazana izradom pokusnih dionica. 

Polaganje asfaltnog sloja na prethodno izvedeni nosivi sloj može započeti kada je podloga očišćena, suha i poprskana 
bitumenskom emulzijom u količini 0,15 - 0,35 kg/m2. Podloga mora biti pripremljena u skladu s odredbama u RTS/2012, Točka 
J.2.4. 

Prskanje bitumenskom emulzijom izvodi se strojno i mora započeti najmanje 2-3 sata prije polaganja asfaltnog sloja, kako bi voda 
isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu radi bolje prionjivosti bitumenskih slojeva.  

Ugradnja asfaltnog sloja obavlja se finišerom za ugradnju bitumenskih mješavina. Ugradnja bitumenske mješavine mora biti 
izvršena u skladu s odredbama u RTS/2012, Točka J.2.4. 

Sredstva za zbijanje (valjci kombinirani, gumeni i čelični) moraju biti ispravni i u dovoljnom broju da se osigura propisana zbijenost 
asfaltnog sloja u skladu s odredbama RTS/2012, Točka J.2.8. Zbijanje asfaltnog sloja obaviti odgovarajućim valjcima koji moraju 
biti takvi da rade bez trzaja tijekom rada, a režim valjanja podesiti da se osigura propisana izvedenog bitumenskog sloja. Gumeni 
kotači kod kombiniranog ili gumenog valjka prije valjanja asfalta moraju biti namazani bornim uljem da ne bi došlo do lijepljenja 
bitumenske mješavine za plašt kotača. Nije dopuštena primjena naftnih derivata.   

Obradu spojeva izvršiti u skladu s odredbama RTS/2012, Točka J.2.9. Uzdužni i poprečni spojevi moraju biti vertikalno odrezani, 
propisno obrađeni i izvedeni kako bi se izbjegla pojava pukotina. Rub uzdužnog spoja prethodno ugrađenog bitumenskog sloja 
treba vertikalno odrezati rotacijskim nožem priključenim na valjak za završno valjanje, ili naknadno rotacijskom pilom za rezanje 
asfalta, kako bi se dobila ravna površina koju treba premazati špricanjem vrućeg bitumena ili nanošenjem odgovarajućih 
bitumenskih masa u količini 80 -120 g/m1. 
 
 
BETONSKI RADOVI 
 
Općenito 

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u 
fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 
125/10, 136/12). 
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Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema kriterijima norme HRN EN 206-1 i Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, 
ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11). Unutarnja kontrola proizvodnje 
betona provodi se prema normi HRN EN 206-1 i mora obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstava betona 
sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-1. Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+, s time da pravna osoba ovlaštena po 
posebnom propisu za poslove ocjenjivanja sukladnosti betona (u daljnjem tekstu: ovlašteno tijelo) u cjelini postupa prema HRN EN 
206-1 Dodatku C, i dodatno, za ispitivanje tlačne čvrstoće najmanje 4 puta godišnje nenajavljeno uzima uzorke betona, po 3 
uzorka za svaki sastav betona. 

Ovlašteno tijelo treba  certificirati, nadzirati i ocjenjivati  sukladnost tvorničke kontrole proizvodnje betona u svim slučajevima 
proizvodnje projektiranog betona (beton čija su zahtijevana svojstva uvjetovana proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona 
uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona zadanog sastava (beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se koristiti 
uvjetovani proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). 

Proizvođačevu tvorničku kontrolu proizvodnje za sve projektirane betone mora certificirati ovlašteno tijelo, a nakon dobivanja 
certifikata tvorničke kontrole proizvodnje, vrednovati i pregledavati ovlašteno tijelo. Ovlašteno tijelo  treba najprije provesti početni 
nadzor  pogona za proizvodnju betona sa svrhom utvrđivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na osoblje i opremu, koji 
omogućuju urednu proizvodnju i odgovarajuću tvorničku kontrolu proizvodnje. 

Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene 
(vrednovanja) rezultata ispitivanja proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim uzorcima. 

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom nadzornog inženjera. 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban  
projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. 

 
Proizvodnja betona 

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće aktivnosti: 

a) Početno ispitivanje 
b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje 
c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 

 
Početno ispitivanje 

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak A. Za početna ispitivanja 
projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva 
svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima 
mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna 
početna ispitivanja proizvođača. 

 
Stalna unutarnja kontrola proizvodnje 

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete betona tako da on bude u 
skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvaćene su sve provjere i ispitivanja, kao i korištenje rezultata ispitivanja 
opreme, osnovnih materijala, svježeg i očvrslog betona. Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće: 

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje, 
2. Imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda, 
3.  Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti. (Priručnik, radne 

upute i zapise) 
 
Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti 
opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi 
sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti. 
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Cement 
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 101/05), prilog C i normom 
HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. 

Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj 
hrvatskoj instituciji. 

 
Agregat 

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09, 
14/10, 125/10, 136/12), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. 

Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija 

Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti samo vrste 
agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine. 

 
Voda za spravljanje betona 

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008. 

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. 

Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u 
tri mjeseca. 

 
Kemijski dodaci 

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 

Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena 
hrvatska institucija. 

Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog 
ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. 

 
Mineralni dodaci 
Pod pojmom mineralnih dodataka razlikuju se: 

- gotovo inertni mineralni dodaci (tip I), 

- pucolanski ili latentno hidraulični mineralni dodaci (tip II). 

Od mineralnih dodataka tipa I mogu se rabiti: 

- fileri koji zadovoljavaju uvjete norme EN 12620, 

- pigmenti koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 12878. 

Od mineralnih dodataka tipa II mogu se rabiti: 

- lebdeći pepeo koji zadovoljava uvjete norme HRN EN 450, 

- silikatna prašina koja zadovoljava uvjete norme HRN EN 13263. 

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuće hrvatske norme ili tehničkog dopuštenja 
izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo. 

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1 

 
Projektiranje betona 
Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva 
uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, 
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uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, 
njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona. 

 
Tvornička kontrola proizvodnje betona 
Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji  se odnose na proizvodnju 
betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi na osoblje kojemu je potrebna 
organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom 
problemu kvalitete betona. 
 
 
Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 
 
Svježi beton  

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u 
laboratoriju proizvođača betona.  

Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna 
pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.  

Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata. 

 
Najveća frakcija agregata(mm) Količina pora (%) 

32-63 2-3 

16-32 3-5 

8-16 5-7 

4-8 7-10 

 
Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana vrijednost od  –0,5 % do max 1,0% 
prema HRN EN 206-1.  

Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava 

 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Maksimalno dopušteno odstupanje 
pojedinog rezultata ispitivanja od 
granice uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane vrijednosti 
Donja granica Gornja granica 

v/c faktor HRN EN 206-1 (točka 
5.4.2) ili  

1 ispitivanje 
dnevno 

vidi Tablicu 19a  
EN 206-1 

nema 
ograničenja1) +0,02 

Sadržaj 
cementa 

HRN EN 206-1 (točka 
5.4.2) 

1 ispitivanje 
dnevno 

vidi Tablicu 19a  
EN 206-1 – 10 kg/m3 nema ograničenja1) 

Sadržaj zraka 
u svježem 
betonu 

HRN EN 12350-7  
1 uzorak u danu 
kontinuirane 
proizvodnje 

vidi Tablicu 19a  
EN 206-1 

– 0.5 % apsolutne 
vrijednosti 

+ 1.0 % apsolutne 
vrijednosti 

Sadržaj 
klorida u 
betonu 

HRN EN 206-1 (točka 
5.2.7) 

za svaki sastav 
(recepturu) 
betona i ponovo 
ako poraste 
sadržaj klorida u 
bilo kojem 
sastavnom 
materijalu 

– nema 
ograničenja1) 

veća vrijednost nije 
dopuštena 

Primjedba: 1) Dok se ograničenja ne uvjetuju 
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Kriteriji sukladnosti konzistencije 

 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Maksimalno dopušteno odstupanje 
pojedinog rezultata ispitivanja od 
granice uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane vrijednosti 
Donja granica Gornja granica 

Vizualni pregled 
Uspoređivanje 
stvarnog i 
normalnog izgleda 
betona 

Svaka 
mješavina 
Za vozila svaki 
teret 

– – – 

Slijeganje HRN EN 12350-2 
Kao za tlačnu 
čvrstoću ili pri 
ispitivanju 
sadržaja zraka ili 
u slučaju sumnje 
slijedom 
vizualnog 
pregleda 

vidi Tablicu 
19b HRN EN 
206-1 

– 10 mm + 20 mm 

– 20 mm 2) + 30 mm 2) 

Rasprostiranje HRN EN 12350-5 
vidi Tablicu 
19b HRN EN 
206-1 

– 20 mm + 30 mm 

– 30 mm 2) + 40 mm 2) 

Primjedba:1) Kada nema donjih ni gornjih ograničenja ova odstupanja ne primjenjivati 
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja vozila(prema načinu definiranom u HRN EN 206-1 – točka 5.4.1 

 
Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim 
graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno 
odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti. 

 
Očvrsli beton  
Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za 
uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti 
od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana. 

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu 
proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci). 

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat 
ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u 
isto vrijeme.  

Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri starosti od 28 dana ili nekoj 
drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeći način: 

 a)  Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm) 

 b)  Kriterij 2: svaki pojedinačni rezultat (fci) 

Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju. 

Tablica 14 HRN EN 206-1: Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće 

 

Tip proizvodnje 
Broj n rezultata 
ispitivanja tlačne 
čvrstoće u grupi 

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2 
Prosjek od n rezultata, 
fcm (N/mm2) 

Pojedini rezultat, 
fci (N/mm2) 

Početna  3 rezultata ≥ fck + 4 ≥ fck – 4 
Kontinuirana  15 rezultata ≥ fck + 1.48σ ≥ fck – 4 
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Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za 
početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena. 

 
Svojstva trajnosti 
Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana 
svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona.  

Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPBK, Prilog A. točka A.1. 

Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema 
kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK. 

 
Isporuka betona 
Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora sadržavati sljedeće podatke: 

- Naziv tvrtke 
- Serijski broj otpremnice 
- Datum i vrijeme utovara betona-vrijeme prvog kontakta cementa i vode. 
- Reg. Br. Auto miksera 
- Ime prijevoznika 
- Ime kupca 
- Ime i lokacija gradilišta 
- Količina betona u m3 
- Deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN EN 206-1 
- Ime ili znak certifikacijskog tijela 
- Vrijeme dolaska na gradilište  
- vrijeme početka istovara 
- vrijeme kraja istovara 
- Ime odgovorne osobe za proizvodnju betona 
- Oznaka razreda čvrstoće i normu HRN EN 206-1:2000 
- Razred konzistencije ili zadanu vrijednost 
- Tip i razred čvrstoće cementa  
- Tip kemijskog dodatka  
- Specijalna svojstva ako su tražena (granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, 

najveće nazivno zrno agregata, konzistencija itd.) 
- Maksimalnu nominalnu gornju veličinu zrna agregata 
- Porijeklo agregata 
- v/c faktor 

 
Kontrolni postupci na gradilištu 
 
Svježi beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona. 
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona 
u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a 
najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane 
sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 
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Očvrsli beton  
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje 
neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za 
uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće. 

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske 
konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog 
proizvođača. 
 
Ocjenjivanje rezultata ispitivanja 
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa gradilišta i dokazivanjem 
karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identičnosti 
tlačne čvrstoće». 

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom ocjenom 
sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (fck). 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton 
nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i 
ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 
 
Izvođenje betonskih radova 
 
Općenito 

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1 - Izvedba 
betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito i TPBK prilog J. 

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja 
i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.   
 
Ugradnja betona 

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za veće visine vertikalnog 
transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. 

Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. 

Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u započetom opsegu, bez obzira na 
radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije iz pogona. 

Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom konzistencije svježe betonske mase 
istu  je potrebno provesti samo uz dodavanje superplastifikatora (voditi računa o kompatibilnosti dodatka) prema normi HRN EN 
934. 

Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako, da se na mjestu prekida može 
izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje odgovorne 
osobe. 

Svježi beton se mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj betona koji se ugrađuje 
mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka 
betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem. 

Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, a nije dozvoljeno 
transportirati betone pomoću pervibratora. 
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Beton treba  ugraditi i zbiti tako da  se sva  armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura zaštitni sloj betona 
unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona 
na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja 

Vibriranje treba  izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina  sloja ne bi smjela biti veća od visine 
uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. 
Kod debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki 
armature  

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega 

U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, beton se mora ugrađivati na način da se 
spriječi ispiranje cementa odnosno kontaktor postupkom, pri čemu treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se može 
provesti ovaj postupak. 

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30oC), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, 
početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro). 

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i 
ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja 
mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim. 

Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne očvršćivati, a ako je intenzitet 
isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem vode održavati vlažnim, bez opasnosti od ispiranja. 

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvašena. 

Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.  

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na 
površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanjem betona s materijalima 
koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) i dodatno prekrivenim plastičnom folijom. 

Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć-dan. 

Pri temperaturama zraka višim od 25ºC temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata. 

Betoniranje pri temperaturama nižim od +5ºC moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje. 

Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6ºC, koja se na nižim pozitivnim temperaturama zraka (0 < i < 
+5ºC) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju 
prijeći +30oC prije dodavanja cementa. U svakom slučaju temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje 
mora biti unutar  + 6º do + 15ºC. 

Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima, kao i dodatnom 
izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje. 

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće pri pritisku prije nego što beton 
bude izložen djelovanju mraza.  

Posebno treba voditi računa kod skidanja oplate da temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti. 

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10ºC beton u oplati i ispod pokrivača ima zadovoljavajuće 
uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od +10ºC i relativna vlažnost zraka manja od 40% beton treba 
održavati vlaženjem uobičajenim postupcima (polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). 

Pri temperaturama zraka nižim od + 5ºC temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h. 

Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva: 

- Automješalice betona kapaciteta 6 - 9 m3, koji su po mogućnosti opremljeni opremom za naknadno doziranje. 

- Autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu. 

- Pervibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa. 
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Njega betona 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 

- da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 

- da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 

- da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

- od smrzavanja, 

- od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana . 

Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati do kad ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu održavanja vlage u betonu 
izvoditelj radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja: 

- vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da temperatura vode ne bude 
hladnija za 10ºC od betona (beton njegovan u 100 % vlazi) 

- sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija) 

Pri temperaturama ispod +5ºC i iznad +30ºC osigurati posebne mjere zaštite  

Njegovanje površine betona treba bez  odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske obrade. Ako slobodnu površinu 
betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 

Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda X0, najmanje razdoblje njegovanja treba biti 12 sati, pod 
uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura površine betona bude veća ili jednaka 5°C, a za ostale stupnjeve 
agresivnosti treba njegovati dok površinski sloj betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće što se dokazuje 
tehnološkim uzorcima. 
 
Oplata i skele 

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti nepotrebno prianjanje 
betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. 
Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, 
odnosno kako bi se spriječio nastanak segregiranih mjesta i “gnijezda“ u betonu. 

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak 
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. 

Unutarnja površina oplate  mora biti  čista.  Ako  se koristi  za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona 

Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću: 

- otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate, 

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku, 

- da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja betona, 

- oplata rasponske konstrukcije gornje AB ploče ne smije se skidati prije postizanja 75% čvrstoće predviđene klase 
betona, te ne prije proteka 7 dana od betoniranja. 

Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. 

Opterećenja skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate treba održavati 
pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja. 

Postupak podupiranja ili otpuštanja kad se  primjenjuje za reduciranje utjecaja početnog opterećenja,  sukcesivno  opterećenje  i/ili  
izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. 
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Površinska obrada 

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i 
zaštiti tijekom izvedbe. 

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednačene boje, a osobito one na najuočljivijim mjestima. Za svako odstupanje od 
projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora. U cilju postizanja projektiranog izgleda ploha, nužno je 
koristiti odgovarajuću oplatu i adekvatno ugrađivati beton. 
 

OSTALI RADOVI I MATERIJALI 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u građevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih važećih normi, propisa i 
pravila struke. Za sve se upotrjebljene materijale provode tekuća i kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. 
Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili 
gotovog proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 
 

NADZOR 
Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni 
projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima 
projektnih specifikacija. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti 
i na nadzor nad izvedbom radova. 

 

 

 
 

Projektant: 
 
 

Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ.
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NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
 
Zahvati koje Izvođač radova mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja okoliša gradilišta po 
izvedenim radovima: 

- Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora formirati odgovarajuće deponije i 
zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase. 

- Iskopi kanala obavit će se prema projektnom rješenju. Na većem dijelu trase materijal iz iskopa se može odlagati 
pokraj iskopanog kanala.  

- Iskopani kanali moraju se odgovarajuće ograditi od upada ljudi i vozila. 
- Za prijelaze ljudi i vozila preko otvorenih kanala Izvođač radova mora postaviti privremene mostove i mostiće, 

odgovarajuće nosivosti s propisanim ogradama. Broj, razmještaj i nosivost takvih prijelaza utvrdit će se na gradilištu 
prema uputama Nadzora. 

- Pri izvođenju radova na kanalima voditi računa o okolnim površinama i građevinama da na njima ne nastanu štete. Na 
okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav materijal iz iskopa niti otpadni materijal. 

- Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, HT-a, Vodovoda i kanalizacije i 
dr. na trasi kanala. 

- Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na odgovarajući način zaštititi od 
oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora trajno ukloniti. 

Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu sa projektom, i prema slijedećem : 

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i opreme, kao i sve objekte 
koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

- Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene elektroenergetske priključke, te 
mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

Sve površine koje su se koristile kao privremeni deponiji materijala, alata, opreme i strojeva, kao i površine koje su oštećene radi 
privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u potpunosti očistiti i sanirati sva oštećenja nastala na tim površinama. 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 23/14, 51/14) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

Nakon završetku radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena 
dovesti u prvobitno stanje najkasnije u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne dozvole. 

Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio – izgradio u cilju izgradnje predmetnog objekta dužan 
je ukloniti. 

Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim materijalom kao posljedica izvođenja radova, 
izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje urednosti. 

Ako građenje objekta traje duže od jedne sezone ili se pojedine dionice ceste u potpunosti završe potrebno je sav okoliš na potezu 
gdje su završeni radovi očistiti odnosno dovesti u stanje urednosti. 

Sve uništeno zelenilo – travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno stanje odnosno u stanje prema 
projektu uređenja okoliša. 

 
Projektant: 

 
Miroslav Jakovčević, dipl.ing.građ. 
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PREDMJER RADOVA 

 
 
 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 111 

 
 
  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 112 

 
 
  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 113 

 
 
 
 
 
  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 114 

 
 
 
 
 
  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 115 

 
 
 
 
 
  



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROŠKOVNIK RADOVA 

 
 
 



TRIVIUM  d.o.o. - SPLIT REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNE CESTE LC 65026,  
DIONICA ŽC 6278 – LC 65038 PAMUČARI 

GLAVNI PROJEKT 

 

SPLIT, VELJAČA 2015. T.D. 04/15 str. 141 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFIČKI  PRILOZI 

 


	GRAĐEVINSKO – PROMETNI  PROJEKT
	GLAVNI  PROJEKT
	T.D. 04/15
	SADRŽAJ:
	OPĆA DOKUMENTACIJA
	TEKSTUALNI PRILOZI
	GRAFIČKI PRILOZI


	OPĆA DOKUMENTACIJA
	I M E N O V A NJ E
	glavni  projekt
	IZJAVA  O  USKLAĐENOSTI  GLAVNOG  PROJEKTA

	Ruđera Boškovića 23

	21000 Split
	I S P R A V A
	Ruđera Boškovića 23
	Ruđera Boškovića 23
	LOKACIJSKA DOZVOLA
	TEKSTUALNI PRILOZI

	TEHNIČKI OPIS
	GEODETSKE PODLOGE I PODACI
	POSTOJEĆE STANJE
	Uvod
	Odabir poprečnog presjeka
	Opis trase
	Elementi poprečnog presjeka
	Prometno rješenje
	Kolnička konstrukcija
	Odvodnja
	Beton i armaturni čelik
	Armatura
	Komunalne instalacije u koridoru prometnice
	PREDMJER RADOVA I TROŠKOVNIK
	OBORINSKA ODVODNJA
	MJERODAVNE KOLIČINE (HIDROLOŠKI PRORAČUN)
	SAKUPLJANJE OBORINSKE VODE
	DIMENZIONIRANJE PROPUSTA
	Station         Northing         Easting        Tangential Direction
	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE
	OSTALI RADOVI I MATERIJALI
	NADZOR
	SPECIFIKACIJA OKOMITE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME
	PREDMJER RADOVA
	TROŠKOVNIK RADOVA
	GRAFIČKI  PRILOZI



