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(iii) PROCJIENA TROSKOVA GRADNIJE

e Troskovi gradnje procijenjeni su u odnosu na tlocrtnu povrsinu mosta, a na temelju troskova izgradnje
nedavno izgradenih sli¢nih gradevina.
e Tlocrtna povrsina mosta, mjerena izmedu osiju upornjaka, iznosi: P = 56,0 [m?].
e Procijenjeni ukupni troskovi gradnje mosta iznose:
C = 1.400000,00 [Kn].

(Slovima: Milionicetiristotisu¢akuna)

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié¢, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
Split, studeni 2012.
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(iv) PODACI O ELABORATIMA KOJI SU POSLUZILI ZA 1IZRADU PROJEKTA

- GEOTEHNICKI ISTRAZNI RADOVI

Za potrebe izrade ovog projekta nisu radeni geodetski istrazni radovi. Vizualnim pregledom pri obilasku
terena, moZe se pretpostaviti da se maticna stijena nalazi na vecoj dubini od razine postojeceg terena, pa
temeljenje predmetne gradevine treba u cijelosti izvesti na temeljnoj plodi.

Nakon iskopa treba izvesti poravnanje i nabijanje podloge, uz eventualno nasipavanje granuliranog
kamena 0 — 63 mm. Zbijenost mjerena kruznom plo¢om promjera 300 mm ispod temelja treba iznositi MS > 100
MPa.

Za predvidene dimenzije temeljne ploce i predvidena optereéenja, grani¢no optereéenje temeljnog tla
procjenjuje se oko org = 250 kPa.

Zbog tla nepovoljnih geotehnickih znacajki, za ocekivati je pojavu slijeganja tla ispod objekta u iznosima
do oko 3 cm. Bududi da se realna opterecenja ocekuju manja od racunskih, to se i realna slijeganja ocekuju u
manjim iznosima. Zavrsne radove na izradi nasipa (asfaltiranje) izvoditi u kasnoj fazi radova, nakon sto se izvrsi
njegova konsolidacija.

Budu¢i da na podru¢ju predmetne lokacije mogu biti povremene bujice, za ocekivati je da bi se dio
radova na izradi temelja mogao odvijati u uvjetima dotoka voda, a posebno u kiSnom periodu. Stoga je za vrijeme
izvodenja radova na temeljenju potrebno osigurati crpke za crpljenje vode iz gradevne jame, kako bi se sva
betoniranja odvijala u suhom. PoZeljna je izgradnja mosta u ljetnom periodu.

Zbog produbljenih iskopa za temeljenje gradevine, formirat ¢e se vedi zasjeci gradevnih jama. Stoga je
potrebno voditi racuna o privremenoj stabilnosti bokova gradevne jame. Buduci da ¢e se iskopi odvijati u
nasipnim naslagama, privremenu stabilnost bokova gradevne jame moguce je postici izvodenjem zasjeka u
odgovaraju¢em nagibu, a sve u dogovoru s projektantom na licu mjesta.

Nakon izvedenih zamjenskih slojeva, potrebno je podbetonom C 12/15 izvrsiti zastitu i poravnanje plohe
dna temelja.

Tijekom izvodenja radova na iskopima ¢esto nastupaju okolnosti koje pri izvodenju istraznih radova nisu
bile poznate ili predvidive. U takvim slucajevima odluke je potrebno donositi na samoj lokaciji i u kratkom
vremenskom periodu. Bududi da se radi o specificnim radovima, neophodno je za vrijeme izvodenja radova na
iskopima osigurati povremeni ili kontinuirani geotehnicki nadzor. Nuzan je pregled otkopane temeljne jame od
strane odgovornog geotehnicara i projektanta.

Most se nalazi u zoni za koju je, uz vjerojatnost pojave od 66 % i povratni period od 500 godina, moguc
potres intenziteta 7° MCS skale, s razredom tla C. Prora¢unsko ubrzanje tla iznosi ag=0,10 g, $to predstavlja
relativno visoku seizmicnost.
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- MJERE ZASTITE OD POZARA

Gradevina mora biti gradena tako da se:
- sprijeci Sirenje vatre i dima,
- sprijeci Sirenje vatre na susjedne objekte,
- omogucdi pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugrozenim objektima,
- omogudi da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliSte, odnosno
da se omogucdi njihovo spasavanje,
- da se omogudi zaStita spasitelja.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastithe mjere
prema Zakonu o zastiti od poZara.

Za vrijeme izvedbe gradevine, potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima i
tekuéinama koje mogu izazvati pozar. Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je uporaba otvorenog
plamena te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora. Iste je potrebno cuvati samo u posebnim
skladistima osiguranim od eksplozije i poZara, sukladno postoje¢im propisima. Pri prevoZenju, prenosenju i
koristenju istih, moraju se primjenjivati preventivne zastitne mjere protupozarne zastite.

Izvoditelj radova duzan je, prema Zakonu o zastiti od poZara, osigurati da svaki radnik bude upoznat s
opasnostima od pozara na radnom mjestu, tj. na gradiliS$tu; odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za
gasenje poZara i s odgovornoséu zbog nepridrzavanja propisanih ili naredenih mjera zastite od pozara.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim
tehnickim propisima.

Signalna oprema koja sadrzi elektri¢ne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati zahtjevima vazecih
tehnickih propisa.

Nakon zavrSetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradiliSte i odstraniti sve ostatke grade i
materijala.

Za provedbu ovih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni inZenjer gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni organ
Republike Hrvatske.

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié¢, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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(v) NACIN ODRZAVANIJA GRADEVINE | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

1. PROJEKTIRANI VUEK UPORABE
Prema HRN ENV 1991-1, projektirani vijek gradevine je 100 godina.

Uz odgovarajuce rjeSavanje odvodnje vode s povrsSine konstrukcije, trajnost se prvenstveno zasniva na
odabiru odgovaraju¢e mjesavine betona (uz definirane zahtjeve na cvrstocu betona i debljinu zastitnog sloja
armature), ovisno o uvjetima okolisa u kojima se betonska konstrukcija nalazi. Ako se ispune zahtjevi dani u Normi,
implicitno se smatra da ¢e biti dosegnut predvideni uporabni vijek gradevine. Za predvideni razred izloZenosti,
odabrana je pripadna debljina zastitnog sloja, maksimalni vodocementni faktor i minimalni razred ¢vrstocée betona,
¢ime je osiguran navedeni projektni vijek gradevine.

2. ODRZAVANIJE GRADEVINE

Radnje u okviru odrzavanja konstrukcija i gradevine kao cjeline treba provoditi prema odredbama
Priloga J Tehnic¢kog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 101/05, 85/06) i normama na koje upuduje
navedeni Prilog, te odgovaraju¢om primjenom odredaba ostalih vazeéih propisa.

Prije pustanja gradevine u uporabu, mora se izvrsiti detaljan vizualni pregled gradevine i nulto
mjerenje stanja elemenata prema kojem ¢e se tijekom uporabe kontrolirati deformacije. Ako se vizualnim
pregledom stanja konstrukcije uoce promjene i defekti koji mogu umanijiti ili ugroziti sigurnost objekta u
uporabi, treba odmah izmjeriti deformacije glavnih elemenata pod stalnim optereéenjem. Na osnovu
povecanja deformacija u odnosu na pocetno stanje, treba utvrditi eventualno smanjenje sigurnosti i
propisati daljnje mjere za odrzavanje projektirane i propisane sigurnosti. Redoviti pregledi u svrhu
odrzavanja betonske konstrukcije provode se ne rjede od 2 godine.

Redoviti pregled uklju¢uje najmanje:

e Stanje pukotina, progiba / deformacija (slijeganja) te mozebitnih osStecenja konstrukcije(sa svim
dijelovima)

e Utvrdivanje veliine progiba glavnih nosivih elemenata, ako se vizualnom kontrolom sumnja u
ispunjavanje bitnog zahtijeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

e Slijeganje i eventualna osteéenja nosive konstrukcije

e Stanje zastitnog sloja armature na vidljivim plohama armiranobetonskih elemenata

e Stanje i funkcioniranje sustava odvodnje

e Stanje zastora kolnika i stupanj ugroZenosti hidroizolacije kolni¢ke ploce

e Stanje svih Celi¢nih elemenata objekta

e Stanje i geometriju ograde

e Deformabilnost (slijeganje) kolnika ceste na nasipu ispred prijelaza na rasponsku konstrukciju i sl.

e Stanje svih instalacija

e Funkcioniranje drenaZe iza upornjaka i sl.

Sve uocene nedostatke i oStecenja potrebno je Sto hitnije otkloniti, kako bi se postiglo projektirano
stanje, odnosno povecdala sigurnost, trajnost i funkcionalnost gradevine. Vece pukotine potrebno je sanirati
prema provjerenim tehnic¢kim sustavima koji su u skladu s Prilogom K TPBK. Dokumentaciju pregleda i
dokumentaciju o odrZavanju gradevine duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Pregled gradevine mogu
obavljati samo za to ovlastene osobe.

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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1. OPCE NAPOMENE

Predmetni projekt izraden je sukladno Zakonu o prostornom uredenju i gradnji (N.N. br. 76/07), kojim
su propisana tehnicka svojstva bitna za gradevinu.

Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni struéni nadzor. Prije prelaska na
idu¢u fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inZenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slucaju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. Izvoditelj je duZan u potpunosti postivati sve
mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Osobito se u svemu treba pridrzavati "Opdéih tehnickih
uvjeta za radove na cestama" (Knjige I, II, lll, IV, Vi VI, IGH, Zagreb 2001.), te rjeSenja detalja prema uputama
HIMK-a (Zagreb 1998.).

Na temelju ¢lanka 26. stavka 2. i ¢lanka 29. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i
100/04) i ¢lanka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine« br. 175/03. i 100/04.), mjerodavne podloge za
upravljanje kvalitetom gradevinskih proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti
i oznadavanju gradevnih proizvoda (NN 01/05, 85/06) i Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05).

2. ISKOLCENJE | ZAHTIJEVANA GEOMETRIJA

Od faze iskol¢enja gradevine, preko svih faza izgradnje do zavrSetka gradevine, nuzan je stalni
geodetski nadzor. Tijekom gradenja vrsiti:

e stalnu kontrolu iskoléene trase i druge geometrije svih elemenata
e kontrolu osiguranja svih tocaka

e kontrolu postavljenih profila

e kontrolu repera i poligonih tocaka

Osobitu paznju posvetiti kontroli zahtijevanog poloZaja leZajeva i projektirane geometrije ograde i vijenca.

3. ZEMLUIANI RADOVI

(i) Iskopi
Tijekom radova na iskopima kontrolirati:

e da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa
iskopa (uzimajuci u obzir gecomehanicka svojstva tla),

e da tijekom rada ne dode do potkopavanija ili oStecenja okolnih gradevina ili okolnog tla,
e da se ne vrSe nepotrebno povecani ili Stetni iskopi,
e da se ne degradira ili ostecuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa,

e za vrijeme rada na iskopu pa do zavrSetka svih radova na gradevini Izvoditelj je duZan osigurati pravilnu
odvodniju,

e ne smije se dozvoliti zadrZavanje vode u iskopima,

e vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehnickom eleboratu, a dubine i gabarite
iskopa prema gradevinskom projektu gradevine.
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(ii) Nasipi
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vrsiti prema vaZeé¢im normama.
Kontrolom i tekuéim ispitivanjima obuhvatiti:

e odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti
(MS),

e ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenos¢u. Osobito posvetiti
paznju izvedbi pokosa nasipa.

Kontrola geometrije vrsi se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrsi se probno po
slojevima i obvezno na vrhu (ispod prijelazne ploc¢e, odnosno kolnic¢ke konstrukcije prometnice).

(iii)  Zastita pokosa

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i
onemoguce naknadna slijeganja.
Nestabilne plohe treba sanirati.

Debljina humusnog sloja treba odgovarati projektu.

Pri hortikulturnom uredenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i sadnice.

4. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

4.1. OPCENITO

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona u
fazi gradenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehnickim propisom za betonske
konstrukcije (NN 101/05, 85/06), ¢lanak 13.i 14.

Potvrdivanje sukladnosti betona provodi se prema tocki A.2.2. TPBK-a. Sustav potvrdivanja sukladnosti
betona je 2+.

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom
nadzornog inZenjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena
je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima.

4.2. PROIZVODNIJA BETONA

Poslove proizvodnje i kontrole betona moZe provoditi samo onaj izvoditelj koji za tvornicu betona i
laboratorij ima certifikat kojega izdaje ovlastena pravna osoba. Sto se tie ostalih materijala, moraju biti
ispitani i za njih se mora izdati izjava o sukladnosti koju potpisuje proizvoditelj.

Proizvodac je u cijelosti odgovoran za gradevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeée
aktivnosti:
- Pocetno ispitivanje
- Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje
- Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu
Laboratorij uz tvornicu betona treba biti opremljen za sva kontrolna ispitivanja sastojaka betona i za

ispitivanja svjezeg betona. Takoder, laboratorij mora biti opremljen kalupima i uredajima za izradu uzoraka za
ispitivanje ocvrslog betona.
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Kontrolna ispitivanja ocvrslog betona mogu se obaviti u specijaliziranoj ustanovi.

Izvoditelj treba voditi urednu evidenciju o svim isporukama/spravljenim skupinama betona, odnosno o
provedenim ispitivanjima na gradilistu. Evidencija mora uvijek biti dostupna nadzornom inZenjeru.

Izvoditelj mora imenovati osobu odgovornu za ispitivanje gradiva i izvjeStavanje o rezultatima
ispitivanja.

4.2.1. Pocetno ispitivanje

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan pocetnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1
Dodatak A. Za pocetna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvodac. Pocetnim ispitivanjem
utvrduju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svjezeg i ocvrslog betona. Prije upotrebe novog
sastava betona ili prilikom pojave znacajnije promjene u sastavnim materijalima, mora se obaviti pocetno
ispitivanje. U slucaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava, nisu potrebna pocetna
ispitivanja proizvodaca.

4.2.2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje

Unutarnja kontrola proizvodnje ukljuuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i odrzavanje kvalitete
betona, tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Pri tome Proizvoda¢ mora ispuniti zahtjeve
navedene u Clanku 16. Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 01/05).

Odgovornost, nadlezna tijela i odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrduje radove
koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrdeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje.

4.2.3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrdenom planu

4.2.3.1. Svjezi beton

Konzistencija betona utvrduje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN
EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvodaca betona.

Koli¢ina cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrduje se prema otpremnici betona s
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinacno utvrdena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veéa za
viSe od 0,02 od grani¢ne vrijednosti.

Koli¢ina mikropora uvuéenog zraka utvrduje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene
u tablici A.2. TPBK-a.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN EN 206-1.
Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN EN 206-1.

Sukladnost ispitivanja svjeZzeg betona prihvaca se zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u
skladu sa uvjetovanim grani¢nim vrijednostima ili grani¢nim razredima ili zadanim vrijednostima ukljucujudi
dozvoljene tolerancije i maksimalno dopusteno odstupanje od trazene vrijednosti.

4.2.3.2. Oc¢vrsli beton

Utvrdivanje ¢vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - lzrada i
njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce.

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Program kontrole i osiguranja kvalitete
Stranica 4 od 9

IZVANREDNO ODRZAVANJE ZUPANIJSKE CESTE Z 6082 Dionica: Siveri¢ — Miogi¢



Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

Tlaéna Cvrstoc¢a betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlacna c¢vrstoca utvrduje se na
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slu¢ajevima moZze se posebno uvjetovati ispitivanje pri
starosti manjoj ili veéoj od 28 dana.

Minimalni broj uzoraka za prihvacanje sukladnosti se odreduje prema Tablici 13 HRN EN 206-1.

Uzorkovanje se vrsi prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe
konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedina¢nom uzorku, ili prosjek rezultata kada su uzorci
na isti nacin uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakteristichom tlacnom cvrsto¢om betona (f«) je potvrdena ako su oba kriterija iz
Tablice 14. HRN EN 206-1 za pocetnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

4.2.3.3. Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod
kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvoda¢ betona. Ispitivanja
svojstava trajnosti proizvodac je duzan provoditi u skladu s normama danim u TPBK. Kontrola sukladnosti
svojstava trajnosti ¢ée se prihvaéati prema pojedinac¢nim izvjestajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema
kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPBK.

4.3. PROJEKTIRANJE BETONA

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati
tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svjezi i oc€vrsli beton, ukljuéivo konzistenciju, gustoéu, ¢vrstoéu,
trajnost, zastitu ugradenog Celika od korozije, uzimajuci u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe
betonskih radova koji ukljucuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguée druge tretmane ili obrade
ugradenog betona.

4.3.1. Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona moraju biti sukladni tocki 5.1. HRN EN
206-1. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajucu ispravu o sukladnosti. Smiju se rabiti samo oni
materijali koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi ili tehnickog dopustenja izdanog od
nadleznog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo.

Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22
norme HRN EN 206-1
4.3.1.1. Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehnickim propisom za betonske konstrukcije (NN
101/05), prilog Ci normom HRN EN 197.

Prije uporabe cementa za spravljanje betona, potrebno je provesti prethodna ispitivanja kojima ée se
dokazati deklarirana svojstva cementa.

4.3.1.2. Agregat

Za izradu betona moZe se upotrebljavati obicni i teski agregat propisani Tehnickim propisom za
betonske konstrukcije (NN 101/05), prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN
EN 13055.

Frakcije agregata koje se koriste za spravljanje betona trebaju biti od drobljenog vapnenackog
materijala. Koli¢ina sitnih Cestica ne smije varirati vise od 5% u odnosu na koli¢inu dokazanu u prethodnim
ispitivanjima.
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Za sve vrijeme izvodenja betonskih radova u prostor za uskladiStenje pojedinih frakcija agregata smiju
se uskladistiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mjesavine.

4.3.1.3. Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-1008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) moZe se rabiti bez potrebe prethodne provjere
uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za pice, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja,
treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

4.3.1.4. Dodaci betonu

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.
Prema HRN EN 206-1, mogu se rabiti mineralni dodaci tip I i tip II.

Mineralni dodaci tipa | moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente).
Mineralni dodaci tipa Il moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeéi pepeo) i HRN EN 13263 (za
silikatnu prasinu).

Utjecaj dodataka treba dokazati prethodnim ispitivanjima betona izradom laboratorijskih uzoraka. Za
spravljanje se mogu koristiti samo ne vrste dodataka za koje se eksperimentalno utvrdi na uzorcima betona da
zadovoljavaju sve propisane uvjete kakvoce.

4.4. ISPORUKA BETONA

Tvornica betona uz gradiliSte mora biti organizirana za uvjete proizvodnje betona razreda C 30/37 i za
ostala propisana svojstva. Za prihvacanje tvornice betona izvoditelj treba predoditi odgovarajuce izvjestaje o
proizvodnoj sposobnosti.

Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodac betona duzan je izdati otpremnicu koja mora
sadrzavati podatke prema tocki 7.3 HRN EN 206-1.

4.5. KONTROLNI POSTUPCI NA GRADILISTU

4.5.1. Svjeii beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna
osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava
svjezeg betona.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1,
HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

4.5.2. Ocvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna
osoba obvezno odreduje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrdivanja svojstava
ocvrslog betona.

Utvrdivanje ¢vrstoce obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik,
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izradenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i
njegovanje uzoraka za ispitivanje ¢vrstoce. Tlacna ¢vrstoc¢a betona utvrduje se prema normi HRN EN 12390-3.
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Uzima se jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja
betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i od istog proizvodaca. Ako je koli¢ina
ugradenog betona veéa od 100 m3, za svakih slijedecih ugradenih 100 m3 uzima se po jedan dodatni uzorak
betona.

4.5.3. Ocjenjivanje rezultata ispitivanja betona

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne évrstoée betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka s
gradilista i dokazivanjem karakteristicne tlacne cvrstoée betona provodi se primjenom kriterija iz Dodataka B
norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstoce».

Ispitivanje i dokazivanje identi¢nosti pokazuje da li ugradeni beton pripada istom skupu za koji je
proizvodacevom ocjenom sukladnosti utvrdeno da mu je tlacna ¢vrstocéa sukladna karakteristicnom ¢vrstoéom
(fex).

Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona, treba na dijelu konstrukcije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstode provesti naknadno ispitivanje tlacne cvrstoce
betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

4.6. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

4.6.1. Opcenito

Izvodac radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN
ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito i TPBK prilog J.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton — 1. dio:
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvoda¢ odnosno izvodac je duzan
dostaviti odgovarajucu ispravu o sukladnosti.

4.6.2. Ugradnja betona
Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN ENV 13670-1, tockama 8, 9i 10 i Dodatak E.
4.6.3. Njega betona
Beton u ranom razdoblju treba zastititi u skladu s HRN ENV 13670-1, tocka 8.5.
4.6.4. Oplata i skele
Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN ENV 13670-1, tocka 5. i Dodatak B
4.6.5. Povrsinska obrada

Sve vidljive plohe betona trebaju biti glatke i ujednacene boje, a osobito one na najuocljivijim
mjestima. Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duzan izvijestiti Projektanta i Investitora. U
ciliju postizanja projektiranog izgleda ploha, nuzno je koristiti odgovaraju¢u oplatu i adekvatno ugradivati
beton.

4.6.6. Armatura

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane TPBK-om (prilozi B i H). Svaki proizvod
treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN ENV 13670-1, to¢ka 6; HRN ENV 13670-1
Dodatak C te prilogom J TPBK-a. Osobito postivati projektom predvidene razmake i zastitne slojeve armature.
Ni jedno betoniranje elementa ne moZe zapoceti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane
nadzornog inZenjera i njegove dozvole.
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5. ASFALTERSKI RADOVI

Svi sastojci asfaltnih mjeSavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati zahtjeve
vazeéih normi, propisa i pravila struke, uz takoder propisana prethodna, tekuéa i kontrolna ispitivanja
materijala i kontrolu izvodenja.

Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja asfaltbetona obuhvacaju provjeru debljine sloja, ravnosti,
hrapavosti i nagiba gornje plohe, te fizikalno- mehanickih svojstava materijala.

6. HIDROIZOLATERSKI RADOVI

Kontrolu kvalitete materijala koji se ugraduju treba vrsiti sukladno vaze¢im normativima. Priprema
povrsine i sva ostala rjeSenja hidroizolacije trebaju u potpunosti odgovarati projektu i pravilima struke. Treba
obavljati tekuca i kontrolna ispitivanja ugradenih materijala. Pri izvedbi radova nuzan je stalni i aktivni strucni
nadzor.

7. OSTALI RADOVI | MATERUALI

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u gradevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazec¢ih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrjebljene materijale provode tekucéa i kontrolna
ispitivanja, odnosno prilazu atesti isporucitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim
stru¢nim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, potrebna je
suglasnost Projektanta i Investitora.

8. NADZOR

Za vrijeme izvodenja radova potrebna je stalna nazo¢nost nadzornog inZenjera, kontinuirani geodetski
nadzor, te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavr$avaju u skladu
s ovim Tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

Za predmetni objekt, zahtijeva se razred nadzora 2 prema normi HRN ENV 13670-1, to¢ka 11 i Dodatak

Nakon zavrsetka radova, izvoditelj je duzan za tehnicki pregled pripremiti izvjeStaj o svim provedenim
ispitivanjima sastojaka i betona.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

9. MIJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajué¢e radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu, prema HRN ENV 13670-1, Dodatak G.
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je
utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se
upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inZzenjer.

10. DODATNA ISPITIVANJA

Dodatna ispitivanja gradiva obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba.
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11. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA | NORMI

Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07)
Zakon o normizaciji (NN 163/03)
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04)
Zakon o javnim cestama (NN 180/04)
Zakon o prostornom uredenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02, 100/04)
Zakon o zastiti okolisa (NN 82/94, 128/99)
Zakon o zastiti na radu RH (NN 59/96, 94/96, 114/03)
Zakon o zastiti od buke (NN 20/03)
Zakon o zastiti od poZzara (NN 58/93, 33/05)
. Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)
. Zakon o zastiti prirode (NN 70/05)
. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06)
. Zakon o zastiti spomenika kulture (Sl. list 7/67, 13/67, 47/86, 47/89, NN 19/91, 52/94)
. Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekta za javne ceste, (NN 53/02)
. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl. list br. 42/68.i45/68., NN br. 53/91.)
. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 34/05, 64/05, 155/05)
. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi
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moraju udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01.)

18. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu
( NN 73/98.)

19. Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade

(NN RH br. 145/04)

20. Drzavni plan za zastitu voda (NN br. 8/99.)

21. Pravilnik o Hrvatskim normama (NN br. 22/96.)

22. Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, 1986., 2002.

23. Pravilnik o prostornim standardima, urbanisticko-tehnickim uvjetima i normativima
za sprecavanje stvaranja arhitektonsko-urbanistickih barijera (NN RH br. 47/82.,
30/94 .)

24. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 101/05, 85/06) s pripadnim prilozima i normama
25. Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije (NN 64/05, 74/06)

26. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznac¢avanju gradevnih proizvoda (NN
01/05)

27. Pravilnik o tehni¢kim normativima za odredivanje opterecenja mostova (NN 1/91)

28. Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 01/07),
29. Ostali vazedi standardi i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u
posebnim uvjetima i stavkama troskovnika.

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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1. OPCENITO

“Most 2“ izvodi se u sklopu izvanrednog odriavanja Zupanijske ceste 26082 na dionici Siveri¢ - Mio¢ic.
Na predmetnoj lokaciji cesta se prosiruje, pa je potrebno ukloniti postojeéi derutni most. Novi most je na istoj
lokaciji i omogucava prijelaz ceste 26082 preko buji¢nog kanala na stacionaZi ST 1+389,26. Na mjestu prijelaza
buji¢ni kanal je dubine oko 1,0 m, trapeznog profila Sirine u dnu oko 3 m, dok je cesta u razini okolnog terena.

Os ceste, odnosno os mosta, sijece os kanala pod kutem oko 90°. Most ima jedan otvor duljine 6,0 m. Os
upornjaka U1 je na ST 1+386,11, a os upornjaka U2 na ST 1+392,41.

Niveleta objekta je u jednolikom nagibu od +0,5 %.

U poprecnoj dispoziciji most ima dvije prometne trake. Ukupna Sirina kolnika ceste na mostu iznosi 6,4
m. Sirina uzdignutog hodnika s obje strane iznosi po 1,00 m, pa $irina objekta iznosi 8,4 m. Sa $irinama za smjestaj
ograda od po 0,25 m, ukupna Sirina mosta iznosi 8,9 m.

Na dijelu mosta tlocrtna os ceste je u pravcu.

Na dijelu mosta odvodnja nije posebno rjesenja, jer je objekt male duljine. Preko mosta se takoder
prevode i cijevi za eventualne elektro i TK instalacije.

Nisu izvrSeni nikakvi geotehnicki radovi. Nije utvrdena pojava maticne stijene. Nakon iskopa treba izvesti
poravnanje i nabijanje podloge, uz nasipanje granuliranog kamena 0-60 mm. Zbijenost mjerena kruznom plo¢om
promjera 300 mm ispod temelja treba iznositi MS > 100 MPa.

Za predvidene dimenzije temeljne ploce i predvidena optereéenja, grani¢no optereéenje temeljnog tla
procjenjuje se oko ogg =250 kPa.

Zbog tla nepovoljnih geotehnickih znacajki, za ocekivati je pojavu slijeganja tla ispod objekta u iznosima
do oko 3 cm. Bududéi da se realna opterecenja ocekuju manja od racunskih, to se i realna slijeganja ocekuju u
manjim iznosima. ZavrSne radove na izradi nasipa (asfaltiranje) izvoditi u kasnoj fazi radova, nakon Sto se izvrsi
njegova konsolidacija.

Bududi da na lokaciji mosta mogu biti povremene bujice, za ocekivati je da bi se dio radova na izradi
temelja mogao odvijati u uvjetima dotoka voda, a posebno u kiSnom periodu. Stoga je za vrijeme izvodenja
radova na temeljenju potrebno osigurati crpke za crpljenje vode iz gradevne jame, kako bi se sva betoniranja
odvijala u suhom. Preporuca se gradnja mosta u ljetnom periodu.

Zbog produbljenih iskopa za temeljenje gradevine, formirat ¢e se veci zasjeci gradevnih jama. Stoga je
potrebno voditi raéuna o privremenoj stabilnosti bokova gradevne jame. Buduci da ¢e se iskopi odvijati u
nasipnim naslagama, privremenu stabilnost bokova gradevne jame moguce je postiéi izvodenjem zasjeka u
odgovarajuéem nagibu, a sve u dogovoru s projektantom na licu mjesta.

Nakon izvedenih zamjenskih slojeva, potrebno je podbetonom C 12/15 izvrsiti zastitu i poravnanje plohe
dna temelja.

Tijekom izvodenja radova na iskopima cesto nastupaju okolnosti koje pri izvodenju istraznih radova nisu
bile poznate ili predvidive. U takvim slucajevima odluke je potrebno donositi na samoj lokaciji i u kratkom
vremenskom periodu. Buduéi da se radi o specificnim radovima, neophodno je za vrijeme izvodenja radova na
iskopima osigurati povremeni ili kontinuirani geotehnicki nadzor. NuzZan je pregled otkopane temeljne jame od
strane odgovornog geotehnicara i projektanta.

Buji¢ni kanal potrebo je urediti (rekonstruirati) na potezu ispred i iza objekta, prema projektu. Na juznoj
strani mosta, uz upornjake, projektirano je “slapiste” Sirine 1,9 m za redukciju energije bujice nizvodno od mosta.
U odnosu na postojecée stanje, poboljsan je rezim tecenja bujice na lokaciji mosta i juzno od njega. Neposredno
ispred i iza mosta, regulirano je korito bujice i obloZzeno kamenim plo¢ama u betonu.

Most se nalazi u zoni za koju je, uz vjerojatnost pojave od 66 % i povratni period od 500 godina, moguc
potres intenziteta 7° MCS skale, s razredom tla C. Proracunsko ubrzanje tla iznosi ag=0,10 g, Sto predstavlja
relativno visoku seizmi¢nost.
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Za potrebe realizacije mosta, nuzno je izvesti kratku privremenu prometnicu, tj. privcemenu devijaciju
postojece ceste (vidjeti tocku 9.).

2. KONSTRUKCIA
2.1. RASPONSKA KONSTRUKCLJA

Rasponska konstrukcija je projektirana kao armiranobetonska okvirna plo¢a s jednim rasponom, s
monolitnom izvedbom na licu mjesta ("in situ"). Za plocu je predviden beton C30/37. Rasponski je sklop kruto
vezan s upornjacima i temeljnom plo¢om, s kojima formira okvirni nosivi sustav za prijenos vertikalnih i
horizontalnih optereéenja. Odabrana puna plo¢a betonirana na mjestu gradnje narocito je pogodna zbog male
visine rasponskog sklopa iznad terena i vece trajnosti mosta. Armiranobetonska ploca je konstantne debljine 0,30
m (1/20 raspona). U tlocrtu plo¢a je ravna. Rasponska konstrukcija je armirana klasicnom rebrastom
armaturom B500B.

Ploc¢a se betonira na nepomicnoj skeli "in situ", bez prekida. Prije betoniranja ploce i ugradnje potrebne
armature, potrebno je postaviti oplatu i skelu oslonjenu na temeljnu plocu. Oplati ploce treba dati nadviSenje
prema projektu. Projekt skele treba izraditi Izvoditelj i dostaviti ga na suglasnost Projektantu.

Gornja ploha monolitnog betona treba biti ravna i glatka s projektiranim uzduznim i popre¢nim nagibima.
Potrebno je prethodno geodetski precizno definirati vrh i vanjski rub kolnicke ploce po Sirini i duljini objekta, te
kontrolirati za vrijeme betoniranja i neposredno nakon zavrsetka betoniranja. Otpustanju skele smije se pristupiti
tek kada beton plo¢e dosegne minimalno 75% tlacne cvrstoée, ali najmanje 21 dan nakon betoniranja.
Neposredno nakon otpustanja skele, potrebno je izvrsiti geodetsko snimanje visina i ravnosti ploce.

Voditi racuna o ispravnoj ugradnji i njezi betona. Nakon betoniranja ploce, beton treba ispravno njegovati
da se ne pojave Stetne pukotine.

Vidljive plohe betona trebaju biti uzornog izgleda, a nastavci betoniranja Sto manje uocljivi (osobito na
bocnim i donjim vidljivim plohama ploce).

2.2. UPORNJACI | TEMELJNA PLOCA

Upornjak Cine zidovi koji su kruto vezani s rasponskom konstrukcijom i temeljnom plo¢om. Debljina
donje ploce upornjaka iznosi 40 cm, a zidova upornjaka 30 cm.

Visina zidova upornjaka prilagodena je terenu i koti korita bujice na tom mjestu, s nakanom da se
izbjegnu preveliki iskopi tla. Upornjaci su dovoljno kruti i tako armirani (obostrana horizontalna i vertikalna
armatura) da mogu preuzeti sva proracunska opterecenja i djelovanja uz dostatnu sigurnost.

Na vrhu zida upornjaka, na strani prema nasipu, savija se armatura iz upornjaka u kolnicku ploc¢u. Ona
osigurava okvirno djelovanje rasponskog sklopa i zida upornjaka za sva opterecenja.

Za temelju plocu, zidove i krila upornjaka predviden je beton C 30/37.

Bududéi da je most lociran preko buji¢nog potoka, za ocekivati je da bi se dio radova na izradi temelja
mogao odvijati u uvjetima dotoka voda, a posebno u kiSnom periodu. Stoga je za vrijeme izvodenja radova na
betoniranjima u koritu potrebno osigurati crpke za crpljenje vode iz gradevne jame, kako bi se radovi odvijali u
suhom. Preporuca se gradnja mosta u ljetnom periodu.

Zbog produbljenih iskopa za temeljenje upornjaka gradevine, formirat ¢e se vedi zasjeci gradevnih jama.
Stoga je potrebno voditi racuna o privremenoj stabilnosti bokova gradevne jame. Bududi da ce se iskopi odvijati
u nasipnim naslagama, privremenu stabilnost bokova gradevne jame moguée je postici izvodenjem zasjeka u
odgovaraju¢em nagibu, a sve u dogovoru s projektantom na licu mjesta.

Nakon nabijanja tla na MS > 100 MPa, potrebno je podbetonom C 12/15 izvrsiti zastitu i poravnanje
plohe dna temelja.
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Gornja ploha zida upornjaka na spoju s rasponskom ploCom treba biti ravna i s projektiranom
geometrijom. Pri vrhu zida upornjaka prema nasipu predviden je utor za oslanjanje prijelazne ploce.

Upornjaci mosta imaju dilatirana klasi¢na krila, dimenzija prema projektu. Na spoju s upornjakom, krila
prenose poprecnu silu na zid upornjaka..

Prijelazne ploce su duljina prema projektu (prilagodene visini nasipa) i debljine 20 cm, s uzduznim padom
od 10 % prema trupu ceste. Izvode se na sloju podloZnog betona, na prethodno dostatno zbijenom nasipu (MS 2
100 MPa). Gornja ploha ploce treba biti zagladena, da moZebitne procjedne vode otjecu sto brze. Radi vece
trajnosti, ploca je hidroizolirana bitumenskim premazom.

Nasip na lokaciji upornjaka treba izvesti iz kamenog materijala, prema pravilima izvodenja nasipa, kako bi
se postiglo Sto manje slijeganje tla. Nasipavanje tla, uz odgovarajuée nabijanje, u visini sloja 30 cm. Na vrhu
nasipa, ispod prijelazne ploce, postici zbijenost MS > 100 MPa. Kvalitetna izvedba nasipa na lokaciji upornjaka
treba omoguditi Sto manje potiske tla, te vecu sigurnost upornjaka na prijenos horizontalnih sila. Nastojati nasip
izvesti Sto ranije, odnosno gornji ustroj ceste Sto kasnije, kako bi se Sto vise smanjio Stetni utjecaj vremenskih
deformacija tla (konsolidacije).
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2.3. PRORACUN NOSIVIH KONSTRUKCIJA

2.3.1. Numericki modeli

Svi su proracuni provedeni sukladno vaze¢im normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj
potrebi, koristeni su pojednostavljeni inZenjerski modeli ili sloZeniji raCunski modeli na bazi MKE. Za proracun
konstrukcije mosta, koriSten je prostorni model. Svi su proracuni provedeni na strani vece sigurnosti.

2.3.2. Optereéenja/djelovanja
Objekt je proracunat na slijedeéa opterecenja/djelovanja:

e Stalna djelovanja (G)
- vlastita tezina
- dodatna stalna opterecenja
- skupljanje
- puzanje
- potisak tla

e Promjenjiva djelovanja (Q)
- prometno optereéenje mostova
- jednolika promjena temperature
- linearna temperaturna promjena

Vlastita teZina rasponskog sklopa zadana je u racunalnom programu preko zadanih poprecnih presjeka
ili kao jednoliko raspodijeljeno opterecenje. Ostali stalni teret zadan je kao kontinuirano ili koncentrirano
optereéenje. Zapreminska teZina armiranog betona ra¢unata je s 25,5 kN/m3.

Skupljanje i puzanje betona definirano je preko odgovarajuéih koeficijenata [1]. Racunato je s
jedinstvenim koeficijentom skupljanja za rasponski sklop e = 0,00028 i koeficijentima puzanja ®(x,28)=
1,52.

Za proracun i dimenzioniranje nosive konstrukcije mosta primijenjen je raspored vertikalnog prometnog
opterecenja (koncentrirano - Qi i kontinuirano optereéenje — qi i gr) po Modelu 1- glavni model opterecenja.
Racunato je s viSe diskontinuiranih poloZaja vozila duz osi mosta.

Jednolika promjena temperature ra¢unata je s ATy= +25°C.

Linearna temperaturna promjena uzeta je u racun preko linearne pozitivhe temperaturne promjene
(gornji rub topliji) ATmpes = +12,3 °C i preko linearne negativne temperaturne promjene (donji rub topliji)
ATM,neg: '8 OC.

2.3.3. Rezultati proracuna

Najprije su prikazani osnovni geometrijski podaci modela, s podacima o elementima (ploce) i shemama
optereéenja. Potom su prilozeni neki rezultati proracuna u grafickom obliku za pojedina
opterecenja/djelovanja. Ostali se mogu dobiti po potrebi.

2.3.4. Dimenzioniranje

Dimenzioniranje armiranobetonskih elemenata izvrSeno je sukladno [1]. Kod toga je vodeno racuna o
odgovarajué¢im dimenzijama presjeka za promatrana optereéenja/djelovanja. Svi presjeci, elementi i objekt
kao cjelina imaju dostatnu racunsku sigurnost i otpornost.
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3. GRADIVA
3.1. OPCENITO

Sva potrebna gradiva, te njihovi sastojci, trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih propisa, normi i pravila
struke. Ukratko ¢e se navesti osnovna svojstva i zahtjevi na osnovna gradiva (beton, betonski Celik) za glavne
konstruktivne elemente.

3.1. BETON

Za sve konstruktivne elemente predviden je projektirani beton tehnickih svojstava uskladenih prema
normi HRN EN 206-1.

3.1.1. Uvjeti okolisa i klasa betona

Beton konstrukcije prolaza, odnosno njegovi vanjski elementi, bit ¢e izloZzeni ve¢em broju djelovanja iz
okolisa. Navedena djelovanja specificirana su u priloZzenoj tablici zahtjeva za projektirani beton. Ovisno o razredu
izloZenosti, moraju se postivati granic¢ne vrijednosti sastava i svojstava betona specificirane u HRN EN 206-1 i
TPBK-u.

Zastitni slojevi betona do armature iznose 4 cm.

Tablica 1 - Zahtjevi za projektirani beton

Zahtjevi za projektirani beton
Maksimalno Vodonepropusnost
Element nominalno Klasa K Klasa HRT\I EpN 12 Otpornost na smrzavanje (prema
konstrukcije 2rno tlaéne 353 | \oligine | (Prem3 390-8 | LIRN U.M1.016 br. ciklusa
. . |izloZenosti . prodor vode srednja o .
agregata | Cvrstode klorida " smrzavanja i odmrzavanja)
(mm) vrijednost u cm)
Temeljna ploca 32 C25/30 XC2 Cl 0,40 3,0 28
Prijelazne ploce 32 C25/30 XC2 Cl 0,40 3,0 -
Zidovi
upornjaka i 32 C30/37 | XC3,XF2 | Cl0,40 3,0 28
slapiste
Raponska 16 c30/37 | xc3,%xF4 | cl0,40 3,0 56
AB ploca
PjeSacke staze 16 C30/37 | XC3,XF4 | Cl0,40 3,0 56

Minimalan broj uzoraka za prihvacdanje sukladnosti prema HRN EN 206-1.

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Tehnicki opis
Stranica 6 od 11

IZVANREDNO ODRZAVANIE ZUPANIJSKE CESTE Z 6082 Dionica: Siveri¢ — Miogi¢



Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

3.1.2. Specifikacija ostalih svojstava

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju ispunjavati
zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, D, E i F Tehnickih propisa za
betonske konstrukcije (TPBK).

Za podloZne betone predviden je normirani beton zadanog sastava C 12/15 i mozZe se proizvoditi s
cementom tipa CEM I ili CEM Il razreda Cvrstoée 32,5 i s minimalnom koli¢inom cementa od 260 kg/m3.

Betonske podloge drenaznih cijevi izvesti s normiranim betonom zadanog sastava C 16/20. Navedeni
beton proizvoditi s maksimalnim nominalnim zrnom agregata 16 mm, s cementom tipa CEM I ili CEM Il razreda
évrstoce 32,5, s minimalnom koli¢éinom cementa od 330 kg/m3. Ukoliko se koristi cement razreda ¢vrstoée 42,5,
navedena koli¢ina cementa moze se smanjiti za 10%.

Svi ostali betoni su projektirani betoni. Zbog opasnosti od korozije armature izlozene prethodno
navedenim razredima izloZzenosti djelovanja iz okolisa, ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrze cemente tipa
CEM llI/C, CEM IV i CEM V prema normi HRN EN 197-1.

Da bi betoni izloZeni agresivnom djelovanju iz okoliSa oznake razreda izloZzenosti XF1 prema normi HRN
EN 206-1 zadovoljili zahtjeve trajnosti trebaju ispuniti kriterije otpornosti na smrzavanje od najmanje 100 ciklusa
smrzavanja i odmrzavanja prema HRN U.M1.016.

Za betone konstruktivnih elemenata predmetne gradevine, zahtijeva se i vodonepropusnost prema HRN
EN 12390-8. Uzorak se izlaZe tlaku vode od 5 bara u trajanju od 72 sata. Zahtijeva se srednja dubina prodora do
3,0 cm s maksimalnim pojedinacnim rezultatom do 4 cm.

Bridove svih elemenata, osim temelja, koji su izmedu ploha pod kutem <90° treba zaobliti ili “skositi”,
tako da budu mehanicki otporni i postojani. lvice elemenata trebaju biti precizno izvedene, ravne i u funkciji
njihovog estetskog izgleda. U svemu treba postivati predvidenu geometriju elemenata, te njihov projektirani
prostorni poloZaj. Osobito voditi racuna o izgledu vanjskih ploha betona. Sve vidljive plohe betona trebaju biti
ravne, glatke i ujednacene boje. Nije dopustena pojava segregacije u betonu. Voditi racuna o adekvatnoj ugradniji
i njezi betona.

3.2.  BETONSKI CELIK

Za sve konstruktivne elemente predviden je betonski celik B 500B.

Veli€inu zastitnog sloja betona do armature osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmacnika
(distancera). Kvalitetu zastitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona. Veli¢ina i kvaliteta
zastitnog sloja betona presudni su za trajnost gradevine. U potpunosti postivati projektirani raspored i poloZaj
armaturnih Sipki, koje trebaju biti nepomicne kod betoniranja. Sva upotrijebljena armatura treba imati
odgovarajuée ateste o kakvodi.
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4. OPREMA | OSTALA RJESENJA OBJEKTA

4.1 Kolnicki zastor
4.1.1 Rasponska konstrukcija

Zastor na kolnickoj ploci rasponske konstrukcije formira zastitni sloj asfaltbetona AB 11 debljine 4,0 cm,
ugraden iznad hidroizolacije (kao njena zastita), te habajudi sloj asfaltbetona AB 11 debljine 4,0 cm. U zastithom i
habaju¢em sloju kao vezivo primijeniti bitumen BIT 60. Kakvoéa, kontrola i izvedba navedenih slojeva u svemu
treba zadovoljavati vazeée norme i pravila struke. Za habajuci sloj asfaltbetona predvidena su rjesenja sukladna
onima na prilaznim dijelovima mosta, odnosno kao u projektu prometnice. lzvedba habajuceg sloja asfaltbetona
troskovnicki je sadrzana u izvedbi prometnice.

Na spojevima zastora s betonskim rubnjakom, u zastoru ostaviti reske dubine sve do hidroizolacije i Sirine
2 cm, a prema detaljima u projektu. Reske zaliti masom za zalijevanje reski, koja mora biti trajno elasti¢na i
vodonepropusna.

4.1.2 Trup ceste iza upornjaka

Za kolnicki zastor iza upornjaka predvidena su rjeSenja sukladna onima na prilaznim dijelovima mosta,
odnosno kao u projektu prometnice.

4.2 Hidroizolacija
4.2.1 Kolnicka ploca

Za hidroizolaciju kolni¢ke ploce predvidena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih
bitumenskih traka debljine 5 mm. Traka treba biti otporna prema temperaturnim promjenama, s
postojanosti do temperature od +150°C. Treba imati bitumenizirani uloZak od poliesterskog flica koji traci
daje veliku tlacnu i vlaénu ¢vrstocu. Obostrano stabilizirani i elastomerom oplemenjeni sloj traci treba dati
fleksibilnost i veliku postojanost na starenje.

Podloga za izradu hidroizolacije treba biti potpuno suha, ravna i Ccista. Prije zavarivanja
bitumenskih traka, treba izvesti epoksidni premaz. Zavarivanje se obavlja plinskim plamenikom tako da se
rastali bitumenska masa ravnomjerno po Citavoj Sirini omota, stvarajuci tzv. talivi bitumenski klin izmedu
omota i podloge. Rolanjem omota postiZze se homogena veza s podlogom, odnosno meduslojno. Preklopi
traka trebaju iznositi 210 cm. lzvedbu trebaju obaviti za to stru¢no osposobljene osobe, prema pravilima
izvodenja hidroizolacija.

Izvedbi hidroizolacije treba posvetiti maksimalnu paznju, jer o njenoj kvaliteti direktno ovisi
trajnost gradevine. Za vrijeme izvodenja hidroizolacije nuzna je stalna nazo¢nost nadzornog inZenjera.

4.2.2 Plohe upornjaka u dodiru s tlom, prijelazne ploce i slapiste

Sve plohe upornjaka koje su u dodiru s tlom, kao i gornja ploha prijelaznih ploca i slapista,
hidroizolirati ¢e se vodonepropusnim bitumenskim premazima. Predvidena su dva sloja premaza,
definiranog u dogovoru s Projektantom. Obratiti paznju na dobru izolaciju dna zidova upornjaka na spoju s
temeljnom ploom.

Vanjske vidljive plohe betona unutar korita, hidroizolirat ¢e se kvalitetnim bezbojnim
vodonepropusnim premazima na bazi polimera koji penetriraju u unutrasnjost betona. Takoder su
predvidena dva sloja premaza.

Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvodaca. Radove izvesti u skladu s
vazecim uzancama izvedbe ovakvih radova.
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4.3 Vijenac, rubnjak i pjesacki hodnik
4.3.1 Vijenac

Visina vijenca pri bocnom pogledu na most iznosi 26 cm. Ova ploha treba biti vertikalna u prostoru.
Osobitu pozornost posvetiti ugradnji i njezi betona, koji treba biti uzornog izgleda.
Linija vijenca treba u potpunosti pratiti vertikalni i horizontalni oblik nivelete mosta.

4.3.2 Rubnjak

Na spoju uzdignute pjesacke staze s kolnikom, u “rubnjak” je ugraden celi¢ni profil L 80/80/6, koji
povecéava otpornost rubnjaka na udar vozila.

4.3.3 Pjesacki hodnik

PjeSacki hodnik se betonira zajedno s kolnickom plo¢om, nakon montaze potrebne armature i PVC
cijevi za prevodenje elektro i TK instalacija. Predviden je beton C 30/37, koji treba biti dobro vibriran.
Gornja ploha hodnika treba biti u projektiranom nagibu, te posebno obradena (u dogovoru s Projektantom)
tako da bude otporna na habanje i klizanje.

4.4 Ograda

Pjesacka ograda objekta predvidena je iz pravokutnih cijevi, s rjeSenjima prema projektu. Ograda je
usidrena u monolitni beton pjesacke staze na razmaku do 150 cm, a visine je 110 cm. Ograda je podijeljena u
samostalne dilatacijske cjeline, s adekvatnim rjesenjima na mijestu dilatacija. Stupci ograde su vertikalni u
prostoru, a precke prate tlocrtni i visinski polozaj nivelete. Tlocrtno, ograda prati horizontalnu zakrivljenost
vanjskih rubova pjesackih staza.Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni
estetski dojam objekta. Svi Celicni elementi trebaju biti ocis¢eni do sjaja i oliceni bojom (u dva sloja) po izboru
Projektanta. lzvedbi ograde treba posvetiti maksimalnu pozornost, kako bi joj se povecala trajnost i postiglo
projektirano oblikovno rjesenje.

4.5 Kolnicke reske (razdjelnice)

Na rubovima kolnika uz betonski rubnjak, predvideno je izvodenje reski Sirine 20 mm i dubine do
gornje plohe hidroizolacije (odnosno betonske plohe). Reske je potrebno zapuniti masom za zalijevanje, Cija
kvaliteta treba u potpunosti odgovarati vaze¢im normama. Prije zalijevanja, reske treba ocistiti od prasine i
masnode, te dobro isusiti. Kvaliteta izvedbe treba biti besprijekorna, kako bi se postigla vodonepropusnost i
elasti¢nost zapunjenih razdjelnica.

4.6 Vodenje elektro i tk instalacija

Eventualne buduée elektro i TK instalacije vode se u PVC cijevima. Cijevi se ugraduju u pjeSacke staze.

Elektro i TK kabeli unutar PVC cijevi trebaju biti "opusteni" (ne napeti), tako da bez naprezanja mogu
pratiti dilatiranja rasponske konstrukcije.

4.7 Odvodnja

Obzirom na malu Sirinu i duljinu objekta, nisu predvideni slivnici na duljini rasponske konstrukcije.

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Tehnicki opis
Stranica 9 od 11

IZVANREDNO ODRZAVANIE ZUPANIJSKE CESTE Z 6082 Dionica: Siveri¢ — Miogi¢



Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

4.8 Prijelazne naprave

Na prijelazu s rasponske konstrukcije na upornjake nisu predvidene posebne prijelazne naprave zbog
male duljine objekta. Predvideno rjeSenje bez prijelazne naprave smatra se dovoljno pouzdanim i sigurnim, a
osigurava kontinuitet kolnika i necujan prijelaz preko objekta.

4.9 Prijelazne ploce

Iza upornjaka predvidene su prijelazne ploce duljine 4 m i debljine 20 cm, armirane prema vazeéim
uzancama. Ispod ploca izvesti podbeton, uz prethodnu kontrolu zbijenosti nasipa (MS > 100 MPa). Plo¢e imaju
uzduzni nagib prema trupu ceste od 10 % radi bolje odvodnje procjednih voda. Poprecni nagib ploce prati nagib
kolnika ceste. Radi vece trajnosti ploca je hidroizolirana.

4.10 Uredenje korita

Postojedi bujicni kanal na lokaciji mosta treba rekonstruirati prema postojeéem stanju i rjeSenjima iz ovog
projekta. Dakle, rekonstrukcijom mosta ne utjece se na postojecée uvjete tecenja u bujicnom vodotoku.

4.11 Uredenje okolisa

Nakon izgradnje predmetne gradevine, potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta kako bi se gradevina
Sto bolje uklopila u postojeci prirodni ambijent. Na taj bi se nadin smanjio osjecaj devastacije okolisa, te udovoljilo
ekoloskim aspektima. Zahvaceni i devastirani okoliS potrebno je bioloski sanirati. Stoga je potrebno sve nasipe,
iskope i ostale povrSine ozeleniti autohtonim biljnim vrstama. Prilikom sanacije okolisSa gradilista, posebnu
pozornost potrebno je obratiti na slijedede:

- Posjecena stabla i panjeve ukloniti, te zatrpati sve udubine materijalom kao na okolnom terenu.

- Sve putne prilaze gradiliStu urediti prema vizualnim zahtjevima okolisa, a one putove koji trajno ostaju
u funkciji sanirati i urediti sukladno potrebama.

- Prethodno oformljene deponije i pozajmiSta urediti i sanirati kako bi se u $to veéoj mjeri uklopili u
prirodni okolis, a u $to manjoj mjeri ugrozili susjedne gradevine.

- Sve privremene gradevine, opremu gradilista, neutroSeni materijal, otpad i slicno treba ukloniti, a
predmetno zemljiSte adekvatno sanirati - dovesti u prvotno stanje.

- Kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dostatno urediti i dovesti na razinu blisku izvornom stanju.

U cilju zastite Zivotinjskog svijeta, potrebno je sve devastirane povrsine oko objekta zasaditi autohtonom
vegetacijom, odnosno potrebno je poduzeti sve mjere da se omoguci Zivotinjskim vrstama brze privikavanje na
nove pravce kretanja i oCuvanje njihovog opstanka u novim uvjetima.
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4.12 Zastita od buke

U skladu s uvjetima, a prema Zakonu o zastiti od buke ("Narodne Novine" br: 20/03), te Pravilniku o
najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ("Narodne Novine" br: 145/04), na dijelu
prometnice koja prolazi mostom nije predvidena izgradnja gradevina za zastitu od buke.

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Za predmetni objekt nisu trazeni posebni uvjeti gradnje.

2. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu.
Osnovni propisi iz tog podrucja su:

— Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06)

—  Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

—  Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrzi malo tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugrozavaju okolis.

Nakon zavrSetka radova gradiliste treba odistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena
dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvoda¢ otpada cija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete
skladistenja za ocuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:

— kemijsko-fizikalna obrada,

— bioloska obrada,

— termicka obrada,

— kondicioniranje otpada i

— odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih
kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, taloZenje, ekstrakcija, redukcija,
oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciljiem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloskih svojstava, a moZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termickim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, Zarenje,
taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moZe biti: usitnjavanje,
ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, ocvrscivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj Stetnih
tvari koje sadrzi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.
Taj pravilnik predvida mogucu termicku obradu za slijedeci otpad:

— drvo

— plastiku,

— asfalt koji sadrzi katran i

— katran i proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se moZze obraditi slijedeci otpad:
— gradevinski materijali na bazi azbesta,
— asfalt koji sadrzi katran,
— asfalt (bez katrana)
— katran i proizvodi koji sadrZe katran
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— izolacijski materijal koji sadrzi azbest i
— mijesani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najvedi dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada:

— beton,

— cigle,

— plocice i keramika,

— gradevinski materijali na bazi gipsa,

— drvo,

— staklo,

— plastika,

— bakar, bronca, mjed,

— aluminij,

— olovo,

— cink

— Zeljezoii Celik,

— kositar,

— mijeSani materijali,

— kablovi,

— zemljaikamenjei

— ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova, gradiliSte treba odistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radni¢, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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6. GRADEVINSKI NACRTI
6.1 CESTARSKA SITUACIJA 1:200
6.2 UZDUZNI PROFIL CESTE 1:1000/100
6.3 SITUACIJA 1:200
6.4 TLOCRT 1:50
6.5 UZDUZNI PRESJEK 1:25
6.6 NORMALNI POPRECNI PRESJEK 1:25
6.7 POGLED NA MOST 1:50
6.8 TLOCRT TEMELJA | PLAN ISKOLCENJA 1:50
6.9 TLOCRT ARMIRANOBETONSKE PLOCE 1:50
6.10. POPRECNI PRESJEK U SREDINI MOSTA 1:25
6.11. PRESJEK KROZ JUZNA KRILA (A-A) 1:25
6.12. PRESJEK KROZ SJEVERNA KRILA (D-D) 1:25
6.13. PRESJEK KROZ ZID SLAPISTA 1:25
6.14. PRESJEK KROZ ZID UPORNJAKA U1 (C-C) 1:25
6.15. PRESJEK KROZ ZID UPORNJAKA U2 (E-E) 1:25

6.16. DETAL) OGRADE 1:10
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7. PLANOVI ARMATURE

Mjesto i datum: Split, studeni 2012.
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Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

7. PLANOVI ARMATURE
7.1 PLAN ARMATURE TEMELINE PLOCE 1:50
7.2 PLAN ARMATURE TEMELUJA KRILA 1:50
7.3 PLAN ARMATURE UPORNJAKA U1 1:50
7.4 PLAN ARMATURE UPORNJAKA U2 1:50
7.5 PLAN ARMATURE ZIDOVA SLAPISTA 1:50
7.6 PLAN ARMATURE RASPONSKE KONSTRUKCUE 1:50

7.7. PLAN ARMATURE PRIJELAZNE PLOCE 1:25

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Planovi armature
Stranica 2 od 9

IZVANREDNO ODRZAVANIE ZUPANIJSKE CESTE Z 6082 Dionica: Siveri¢ — Miogi¢
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Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split
Izradio: Radnié d.o.o.
Skradinska 13
21 000 Split
Gradevina: IZVANREDNO ODRZAVANJE ZUPANIJSKE CESTE 7 6082

Dionica: SIVERIC — MIOCIC

"MOST 2" - REKONSTRUKCIJA
Vrsta projekta (razina i struka): IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT

Broj projekta: T.D. 06/2012

8. ISKAZ ARMATURE

Mjesto i datum: Split, studeni 2012.

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Iskaz armature
Stranica 1 od 2

IZVANREDNO ODRZAVANIE ZUPANIJSKE CESTE Z 6082 Dionica: Siveri¢ — Miogi¢



Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

SUMARNI ISKAZ ARMATURE MOSTA

Celik B-500B

PROFIL 8 10 12 14 16 22 25 Q-139

masa (kg) 56,56 3834,58 | 712,33 | 3060,87 | 2553,5 | 6119,17 | 3219,88 | 480,00
UKUPNA MASA (kg) 20036,89

Projektanti:

Prof. dr. sc. Jure Radnié, dipl. ing. grad.

dr. sc. Domagoj Matesan, dipl. ing. grad.
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Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
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Izradio: Radnié d.o.o.
Skradinska 13
21 000 Split
Gradevina: IZVANREDNO ODRZAVANJE ZUPANIJSKE CESTE 7 6082

Dionica: SIVERIC — MIOCIC

"MOST 2" - REKONSTRUKCIJA
Vrsta projekta (razina i struka): IZVEDBENI GRADEVINSKI PROJEKT

Broj projekta: T.D. 06/2012

9. PRIVREMENA PROMETNICA

Mjesto i datum: Split, studeni 2012.

"MOST 2" - Rekonstrukcija
Privremena prometnica
Stranica 1 od 3
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Broj projekta: T.D. 06/2012 RADNIC d.o.0.
Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

9. PRIVREMENA PROMETNICA
9.1 OPIS RJESENJA

9.2 GENERALNI NACRT 1:200, 100
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Vrsta projekta: Izvedbeni gradevinski projekt Skradinska 13
21 000 Split

9.1. OPIS RJESENJA

Da bi se predmetni most mogao izvesti, nuzna je izvedba privremene prometnice, tj. privremene devijacije
postojece ceste izmedu stacionaza ST 1+305,00 i ST 1+436,00. Naime, u blizini predmetnog mosta, neposredno
sa sjeverne strane, postojeca cesta ima privremenu devijaciju tijekom izvedbe radova na mostu. Privremena
prometnica ima “zemljani kolnik, koji je priblizno u razini okolnog terena. Sirina privremene prometnice je
analogna Sirini postojece ceste. Na prijelazu preko buji¢nog toka, u trupu privriemene prometnice ugradene su
dvije cijevi @ 1000 mm, koje trebaju propustiti eventualne vode u buji¢nom toku. Sva ostala rje$enja prikazana su

na Generalnom nacrtu. TroSkovnik izvedbe i uklanjanja predmetne prometnice sadrzan je u TroSkovniku mosta.
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