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5. TROSKOVNIK

Stavke troskovnika obuhvacaju u potpunosti sve radove,
ispitane po kvaliteti i koli¢ini te preuzete od nadzornog
inZenjera, a potrebne za potpuno i ispravno dovrienje
posla. U jedini¢nim cijenama su ukljuceni svi troSkovi
potrebni za cjelovitu izradu gradevine, s nabavom i
dobavom materijala, prijevozom, ugradnjom, pomoénim
radovima, pomocnim napravama, izradom i drugim
sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama
su uracunati i sporedni radovi koji su potrebni na osnovi
normi, propisa, te priznatih pravila tehnicke struke i
prakse. Pored ostalog, u stavkama su sadrZani nadzorni,
rukovodedi i drugi troSkovi poduzecda, troskovi skela,
oplata, naprava, strojeva, troskovi svih sitnih metalnih i
drugih dijelova potrebnih kod gradenja, potrebna
osiguranja tijekom izvodenja radova, osiguranja odvijanja
prometa, njega betona, dovodi struje, izmjera i kontrola
projektom predvidene geometrije, crpljenje vode,
signalizacija za oznacavanje gradilista, ¢uvanje, pripremni
radovi i slicno; ukratko sve $to je nepos.00.2.3. i 7-01.5.

Obracun po kg ugradene i preuzete armature.
Svi radovi trebaju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno, u

potpunosti sukladno s Tehnickom propisu za betonske
konstrukcije i Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na
cestama (OTU). Osobito treba postivati mjere osiguranja i
kontrole kvalitete. Tehnicki opis, program kontrole i
osiguranja kvalitete, gradevinski nacrti i detalji, te staticki
proracun, sastavni su dio ovog troskovnika. Stoga se opisi
pojedinih stavki troskovnika nece detaljnije navoditi, jer
su svi radovi poblize definirani u ostalim dijelovima
projekta. U ovom troskovniku ukljuceni su troskovi izrade
gornjeg ustroja prometnice na nasipu iza upornjaka u
duljini od po 6 m. NuZan je uvid u postojece stanje mosta

na licu mjesta prije definiranja jedinicnih cijena vezanih

za ovaj troskovnik.
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A. Most

DONIJI USTROJ

1z ZEMLUANI RADOVI
Iskop se izvodi strojno i po potrebi rucno. Kategorija

terena prema situaciji na licu mjesta. U cijenu iskopa
uraCunati odvoz materijala na kontrolirani deponij i sva
potrebna razupiranja gradevinskih jama, odvodnju,
crpljenje  oborinskih i podzemnih voda, troskove
miniranja i slicno. Nagib pokosa iskopa uskladiti s
kvalitetom tla i potrebom sigurnosti, te zahtjevima
projekta.  Kontrolu nosivosti temeljnog tla na

projektiranoj koti treba obaviti odgovorni geotehnicar.

1.1. Rusenje i uklanjanje starog mosta sa svim dijelovima
(temelji, upornjaci, rasponski sklop i oprema mosta), te
potrebni dodatni strojni iskop gradevne jame za temelje
novog mosta prema odredbama projekta, odnosno
uputama nadzornog inZenjera, s poravnanjem dna i
nabijanjem tla. Dno gradevne jame zbiti na Mgy,

MPa. Kamene klesance kojima je obloZeno korito bujice
ocistiti i skladistiti za njihovo kasnije ponovno
ugradivanje. Ostatak iskopanog materijala odvesti na
deponij. Predvida se iskopa u koli¢ini od oko 950 m?®
Obracun za kompletni posao. kompletno 1

1.2. Zamjena sloja slabog temeljnog tla materijalom od
zdravog drobljenog kamena (0-60 mm), ispod temeljne
ploce. Zamjenski materijal treba izvesti u sloju debljine
~20 cm. Sloj nabiti na MS,,;,=100 MPa.

U cijeni je uklju¢en utovar i dovoz nasipnog materijala, sa
razastiranjem, te planiranje i zbijanje nasipnih slojeva u

skladu s OTU.
Obratun je po m® potpuno zavrienog i zbijenog sloja. m’ 30,00
1.3. lzrada nasipa iza upornjaka i izmedu krila, dimenzija

prema projektu, nasipanjem, razastiranjem i zbijanjem
nevezanih kamenih materijala do trazene zbijenosti ispod
prijelazne ploce.

U cijenu je ukljutena dobava kamenog materijala
kakvoée prema projektu i OTU, utovar, prijevoz, i
ugradba (razastiranje, zbijanje i planiranje). Uz zid
upornjaka, u Sirini od oko 80 cm ruéno sloZiti vece
kamenje kao kvalitetniji drenazni sloj. Na vrhu nasipa
postici zbijenost MS>100 MPa.

Obraéun je po m’ ugradenog i zbijenog kamenog

materijala po projektiranim izmjerama. m’ 300,00
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1.4.

lzrada nasipa iznad temeljne ploce, ispod dna korita,
prema projektu, nasipanjem, razastiranjem i zbijanjem
nevezanih kamenih materijala do trazene zbijenosti. U
cijenu je ukljuéena dobava nevezanih materijala kakvoée
prema projektu i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba
(razastiranje, zbijanje i planiranje). Na vrhu nasipa postici
zbijenost MS>80 MPa.

Obradun je po m’ ugradenog i zbijenog materijala po
projektiranim izmjerama.

80,00

1.5.

lzrada kamenog tamponskog sloja 0-63 mm, prosje¢ne
debljine 30 cm, na duZini od 8,0 m prije i 8,0 m nakon
mosta (upornjaka). Gornja ploha tampona treba biti

profilirana (s nagibima) prema projektu i nabijena na MS

> 120 MPa. Obra&un po m’ nasipa u sraslom stanju.

35,00

1.6.

Izrada i oblaganje dna kanala i pokosa usjeka uz kanal
novim kamenim klesancima. Klesanci su od zdravog
priklesanog plocastog kamena, debljine = 10 cm. Prije
ugradnje nabiti dno i pokos. Na vanjskoj strani pokosa
postici zbijenost MS>20 MPa. Kamene klesance ugraditi u
sloj betona C 20/25, armiranog s mrefom Q-139
(preklopi = 30 cm). Nagib dna kanala i pokosa trebaju
pratiti postojeci nagib kanala. Ostalo prema projektu i
pravilima izvodenja kamene obloge. Obratun po m’
ispravno izvedene obloge. Beton i armatura nisu sadrZani
u ovoj stavci.

200,00

ZEMUANI RADOVI UKUPNO:
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2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

U jedini¢ne cijene betona uraCunati: &i3éenje podloge i
gornje povrsine, nabavu, dopremu i ugradnju betona,
kontrolu kvalitete i zbijenosti betona, njegu betona te sve
potrebne oplate i skele s postavom, pripremom,
povezivanjem, rasklapanjem i premijeStanjem. U svemu
postivati vaZece propise. Betoniranje moZe zapodeti tek
po odobrenju nadzornog inZenjera. Radove izvesti prema
Opcim tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH
2001. (OTU), 7. Poglavlje; odredbe 7-00 i 7-01.4.

Obracun po m? ispravno ugradenog betona.

Armatura je od visokoduktilnog rebrastog &elika za
armiranje B500B, u skladu s nizom norma nHRN EN
10080. Svu armaturu treba povezati paljenom Zicom, te
osigurati sve projektirane razmake Sipki. Za vrijeme
betoniranja armatura treba biti nepomi¢na. U jedini&nu
cijenu armature uklju¢eni su: nabava, dobava,
ispravljanje, sijecenje, savijanje, C€i3Cenje, sklapanje,
varenje i vezivanje armature. Radove izvesti prema
Opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama, IGH
2001. (OTU), 7. Poglavlje; odredbe 7.00.2.3. i 7-01.5.

Obracun po kg ugradene i preuzete armature.

2.1 Betoniranje podloinog sloja ispod temeljne ploce,
prijelaznih ploca i sli¢no, betonom klase C12/15 prema
dimenzijama iz projekta, na prethodno zbijenu i ispitanu
podlogu, preuzetu po nadzornom inZenjeru.

Obradun je po m® ugradenog betona po projektiranim
mjerama. U cijeni je ukljuéena dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi, potrebne oplate i skele, rad na

ugradbi i njezi betona, eventualno crpljenje vode, te sav

drugi potrebni rad i materijal. m’ 20,00
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2.2.

Beton C 20/25 za ugradnju kamenih klesanaca prilikom
oblaganja korita kanala. Kamen se polaZe u sloj betona
debljine prema projektu. U cijenu je ukljuéena dobava
betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradbi i njezi
betona, crpljenje vode, te sav drugi potrebni rad i

materijal. Armatura se obracunava posebno.

45,00

2.3.

lzrada temeljne plote u svemu prema nacrtima,
detaljima i uvjetima iz projekta, od betona klase C30/37.
Obracun je po m® ugradenog betona, po projektiranim
mjerama. U cijenu je uklju¢ena dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi, izrada i demontaZa oplate i skele, rad
na ugradbi i njezi betona, crpljenje vode, te sav drugi
potrebni rad i materijal. Armatura se obracunava

posebno.

46,00

2.4.

lzrada stupova upornjaka od betona klase C30/37, u
svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.

Obracun je po m? ugradenog betona, po projektiranim
mjerama. U cijenu su ukljuéeni dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi; izrada, sklapanje i rasklapanje oplate
i skele (oplate vidljivih ploha moraju biti glatke), rad na
ugradbi i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i

materijal. Armatura se obracunava posebno.

25,00

2.5.

lzrada krila upornjaka i zidova slapiSta od betona klase
C30/37, u svemu prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz
projekta.

Obracun je po m? ugradenog betona, po projektiranim
mjerama. U cijenu su ukljueni dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi; izrada, sklapanje i rasklapanje oplate
i skele (oplate vidljivih ploha moraju biti glatke), rad na
ugradbi i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i
materijal. Armatura se obracunava posebno.

48,00
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2.6.

lzrada prijelaznih plo¢a na nasipu iza upornjaka od
betona klase C30/37, u svemu prema nacrtima, detaljima
i uvjetima iz projekta.

Obracun je po m’ ugradenog betona, po mjerama iz
projekta. U cijenu su ukljueni dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi; izrada, sklapanje i rasklapanje oplate,
rad na ugradbi i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i

materijal. Armatura se obracunava posebno.

15,00

2.1

Dobava i ugradba celika za armiranje betona donjeg
ustroja mosta i betona za ugradbu kamenih klesanaca u
dno i pokose kanala prema specifikacijama iz projekta.
Obracun je po kg ugradene armature. U cijenu su
uklju€eni: dobava celika za armiranje; razvrstavanje i
Cis¢enje, sjeCenje i savijanje; doprema na gradiliste,
prijevozi i prijenosi; postava, podlaganje i vezanje te
eventualno zavarivanje; ukljuivo sav rad i materijal
potreban za dovrienje i postava u u projektirani polozaj.
Celik za armiranje ipke nHRN EN 10080-3-B500B.

kg

16817,32

BETO

NSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:

OSTALI RADOVI

Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba
hidroizolacije vertikalnih ploha stupova i krila upornjaka,
slapista, temeljne ploée te prijelaznih  ploca.
Hidroizolacija se sastoji od dva sloja vodonepropusnog
premaza. Kvaliteta materijala prema vazeéim normama i
dogovoru s projektantom. Radove izvesti sukladno OTU,
knjiga IV, tocka 7-01.9.

Obraéun po m’ ispravno izvedene i preuzete

hidroizolacije.

470,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:

1. ZEMUANI RADOVI:
2. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOV!I:
3. OSTALI RADOVI:

UKUPNO ZA DONJI USTROJ:
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GORNIJI USTROJ

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

U jedini¢ne cijene betona uracunati: ¢iséenje podloge i
gornje povrsine, nabavu, dopremu i ugradnju betona,
kontrolu kvalitete i zbijenosti betona, njegu betona te sve
potrebne oplate i skele s postavom, pripremom,
povezivanjem, rasklapanjem i premijestanjem. U svemu
postivati vaZece propise. Betoniranje moze zapodeti tek
po odobrenju nadzornog inZenjera. Radove izvesti
sukladno OTU, knjiga IV, tocka 7-00 i 7-01.4. Obraéun po
m’ ispravno ugradenog betona.

Armatura je od rebrastog celika B500B u skladu s nizom
norma nHRN EN 10080. Svu armaturu treba povezati
paljenom Zicom, te osigurati sve projektirane razmake. Za
vrijeme betoniranja armatura treba biti nepomi¢na. U
jedini¢nu cijenu armature ukljuceni su: nabava, dobava,
ispravljanje, sijeCenje, savijanje, C(iS¢enje, sklapanje,
varenje i vezivanje armature. Radove izvesti sukladno
OTU, knjiga IV, tocka 7-01.5. Obracun po kg ugradene i

preuzete armature.

5.1,

lzrada rasponskog sklopa od betona klase C30/37,
betoniranjem u oplati na samome mjestu, u svemu
prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.
Rasponski sklop je puna armiranobetonska ploéa,
debljine 40 cm, koja se betonira na skeli. Skelu treba
izvesti prema posebnom projektu izvodaca, kojeg
odobrava projektant. Gornja ploha kolnika treba biti
zagladena za izvedbu hidroizolacije. Gornja ploha
pjesackih staza treba biti ravna i "profilirana" protiv
klizanja pjesaka (dogovor s projektantom). Svi nagibi
prema projektu.

Obradun je po m’ ugradenog betona, po projektiranim
mjerama. U cijenu su ukljuéeni dobava betona, svi
prijevozi i prijenosi, izrada i sklapanje potrebne oplate sa
svim potrebnim uredajima, rasklapanje oplate i skele, rad
na ugradbi i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i
materijal.

21,00
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5.2.

lzvedba pjesackih staza iznad krila upornjaka od
armiranog betona klase C30/37, betoniranjem u oplati na
samome mjestu, u svemu prema nacrtima, detaljima i
uvjetima iz projekta. Obracun je po m3 ugradenog
betona, po projektiranim mjerama. U cijenu su ukljuéeni
dobava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada i sklapanje
potrebne oplate sa svim potrebnim uredajima za rad s
njom, njezino premjestanje, rasklapanje oplate, rad na
ugradbi i njezi betona, te sav drugi potrebni rad i
materijal. Gornja ploha staza kao i na dijelu rasponskog

sklopa. Obracun po m’ ugradenog betona.

6,60

5.3,

Dobava i ugradba celika za armiranje gornjeg ustroja
(rasponskog sklopa) prema specifikacijama iz projekta.
Obraéun je po kg ugradene armature. U cijenu su
ukljuéeni dobava celika za armiranje; razvrstavanje i
Ciscenje, sjeCenje i savijanje; doprema na gradiliste,
prijevozi i prijenosi; postava, podlaganje i vezanje te
eventualno zavarivanje; ukljuivo sav rad i materijal
potreban za dovrSenje i postava u u projektirani polozaj.
Celik za armiranje ipke nHRN EN 10080-3-B500B.

kg

3276,11

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
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OSTALI RADOVI
6.1. Nabava prijevoz, montaza i demontaza teske cijevne

skele, oslonjene na temeljnu ploc¢u, za podupiranje
oplate rasponskog sklopa, prosjecne visine 4,50 m.

Skelu treba izvesti prema posebnom projektu izvodaca,
kojeg odobrava projektant.

U cijenu su uklju€eni svi prijevozi i prijenosi skele, izrada i
sklapanje potrebne skele sa svim potrebnim uredajima za
rad s njom, njezino premjestanje, rasklapanje, izrada
posebnog projekta skele, te geodetsko kontroliranje
poloZaja skele.

Obra&un po m* prostora kojeg "pokriva" skela. m 215,00

6.2. Nabava i ugradba celi¢nog profila L 80/80/6 u rubnjak
pjesackih staza, u svemu prema projektu i pravilima
struke. Obracun po m' ispravno izvedenog i ugradenog
celi¢nog profila, sa sidrima i antikorozivnom zastitom kao
i kod ograde mosta. m 29,20

6.3. Izrada jednoslojne hidroizolacije kolni¢ke ploce s pomocu
bitumenskih traka debljine 5 mm prema projektu, a u
skladu s uputama proizvodaca.

Hidroizolacija se sastoji od temeljnog sloja (od
dvokomponentne epoksidne smole, posute kvarcnim
pijeskom) i brtvenog sloja (od jedne elastomerne ili
plastomerne bitumenske trake zavarene na temeljni sloj).
U cijenu su ukljuceni dobava, doprema i priprema svih
potrebnih gradiva i bitumenskih traka, Cc¢iScenje i
priprema betonske podloge, nanosenje temeljnog sloja i
postavljanje hidroizolacijskih traka.

Obraéun je po m? ispravno izvedene hidroizolacije. m’ 45,00

6.4. lzrada habajuceg sloja asfaltbetonom AB 11 BIT 60,
debljine sloja 4,0 cm, u svemu prema projektu i OTU.
Asfaltbeton se polaze s pomocu finidera s pneumaticima
bez prekida. U cijenu su ukljueni dobava, doprema i
razastiranje sloja asfaltbetona, te njegovo valjanje
valjcima s pneumatskim kotacima ili kotac¢ima s ¢eli¢nim

plaitem. Obragun po m? izvedenog asfaltbetona. m 145,00

6.5. Izrada bitumenizirajuceg nosivog sloja BNS 22 - BIT 60, na
duZini od 8,0 m prije i 8,0 m nakon mosta (upornjaka). U
cijenu su ukljuceni dobava, doprema i razastiranje sloja
asfalta, te njegovo valjanje valjcima s kotagima s ¢eliénim
plastem.

Obratun je po m’ izvedenog asfaltbetona. m’ 103,00
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6.6.

Zastita hidroizolacije  kolnitke ploce asfalbetonom
asfaltom AB 11, debljine sloja 4,0 cm, u svemu prema
projektu i OTU.

Asfaltbeton se polaZe s pomocu finiSera s pneumaticima
bez prekida. U cijenu su uklju¢eni dobava, doprema i
razastiranje sloja asfalta, te njegovo valjanje valjcima s
kotacima s celi¢nim plastem.

Obracun je po m? izvedenog asfaltbetona.

43,00

6.7.

Zapunjavanje reski Sirine 2 cm izmedu zaStite
hidroizolacije i rubnjaka. Reske treba ispuniti
bitumenskom smjesom za zalijevanje razdjelnica ili
bitumenskim brtvama prema projektu OTU i uputama
proizvodaca.

U cijenu su uklju¢eni dobava i doprema gradiva, te
zapunjavanje reski naknadno nakon izvedenog asfalta
bitumenskom smjesom ili prethodnim postavljanjem
bitumenskih brtvi.

Obratun je po m" ispunjenih regki.

13,20

6.8.

lzrada i montaza metalne ograde na pje3ackoj stazi.
Ograda je iz cijevnih proflila, u svemu prema projektu.
Ograda prati tlocrtnu os i niveletu mosta, dok su stupci
okomiti u prostoru. Svi elementi su u zavarenoj izvedbi.
Detalji rjeSenja prema projektu. U cijenu ukljuéiti sve
potrebne troSkove za ispravnu izradu i montazu ograde.
Antikorozivna zastita se sastoji od 2 temeljna zastitna
sloja, svaki debljine 120 um. Zavr$ni premaz izvesti
takoder u 2 sloja, "silver" sive boje, ukupne debljine 200
pum. Ograda se montira u konzolu pjesacke staze, u
prethodno ostavljene rupe. TeZina ograde oko 35 kg/m1

v i 7 . . .
Obracun po m™ ispravno izvedene i montirane ograde.

29,20

6.9.

Postavljanje plasti¢nih cijevi 2x @110 mm u pje3agkim
stazama, u duZini pjeSackih staza, kao $to je prikazano u
projektu. Obraéun po m’ cijevi.

60,00

Zaljevanje reski izmedu kamenih klesanaca kojima je

obloZen kanal bujice. Re3ke u potpunosti ispuniti mortom

te viSak odstraniti. Obratun po m® oblozenog kanala.

2

190,00

OSTALI RADOVI UKUPNO:
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